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PAR

01 Opdrachtgever
Smit's Bouwbedrijf bv
Postbus 456
1940 AL Beverwijk

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de contractmanager. Waar in dit bestek wordt gesproken over een directie, daar
wordt in dit bestek de contractmanager mee bedoeld.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Stapenseastraat, Noordeinde en Grietpolderweg te Leimuiden.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen van opstallen/bedrijfsgebouwen/woningen;
- het uitvoeren van bodemsanering;
- het aanbrengen van voorbelasting;
- hetverwijderen van voorbelasting;
- het verwijderen van kantopsluitingen;
- het verwijderen van verhardingen;
- het verwijderen van funderingen;
- het verwijderen van meubilair;
- het verwijderen van groenvoorzieningen;
- het verwijderen van openbare verlichting;
- het verwijderen van kolkaansluitingen en kolken;
- het verwijderen van riolering;
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van een verkeersbrug;
- het aanbrengen van een kademuur;
- het aanbrengen van vlonder en steigers;
- het aanbrengen van een sifon;
- het aanbrengen van riolering;
- het aanbrengen van drainage;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het aanbrengen van funderingen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van openbare verlichting;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Op 2 november 2018 heeft om 10:00 uur een inpandige schouw van de bestaande panden op de projectlocatie in Leimuiden
plaatsgevonden. Alle bedrijven (Sturm, Beentjes en den Breejen) waren aanwezig op deze schouw.

Op 12 november 2018 heeft om 09:00 een mondelinge informatieronde plaatsgevonden op het kantoor van de
opdrachtgever. Van deze mondelinge overlegronde is deze eerste nota van inlichtingen opgesteld. De bedrijven Sturm en
Beentjes waren bij dit overleg aanwezig. Het bedrijf Den Breejen heeft zich verexcuseert voor het feit dat zij daarbij niet
aanwezig waren, zij zullen de vragen schriftelijk stellen.

Op 16 november 2018 is de eerste nota van inlichtingen verzonden. De tweede nota van inlchtingen is een samenvatting
van de eerste én de tweede nota van inlichtingen.

Informatie uit de nota van inlichtingen is verwerkt in dit werkbestek.

05 Tijdsbepaling
De startdatum is 1 januari 2019. Het werk opleveren uiterlijk eerste kwartaal 2021.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is conform de LIOR en staat beschreven in deel 3
(01.20).

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr Onderdeel Status Datum
16HB0529-BS-001 Bestaande Situatie BO 12-10-2018
16HB0529-BS-002 Bestaande Situatie met kabels en leidingen BO 12-10-2018
16HB0529-NS-001 Nieuwe Situatie BO 12-10-2018
16HB0529-NS-101 Dwarsprofielen BO 12-10-2018
16HB0529-NS-102 Sifon en inlaatduiker BO 12-10-2018
16HB0529-NS-201 Riolering BO 12-10-2018
16HB0529-NS-301 Openbare verlichting BO 12-10-2018
16HB0529-NS-401 Kabeltracé BO 12-10-2018
17.011.00-101-v2 Brug DO 25-6-2018
17.011.00-301-v2 Steiger en vlonder DO 25-6-2018
17.011.00-100-v0 Kademuur DO 25-6-2018
17.011.00-110-v0 Fundatie brug DO 25-6-2018
17.011.00-200-v0 Kade deksloof DO 25-6-2018
17.011.00-210-v0 Brug landhoofden DO 25-6-2018

02 Peilen en hoofdafmetingen
Op de tekeningen zijn de hoofdafmetingen en peilen aangegeven, de hoogten zijn weergegeven in meters t.o.v. N.A.P.
De gemeten grondwaterstand bedraagt ca. -1.07 m t.o.v. N.A.P.
Het waterpeil bedraagt ca. -1,25 m t.o.v. N.A.P.
De hoogte van het aanwezige maaiveld op het terrein bedraagt, na sloop, gemiddeld ca -0.45/-0.50 m t.o.v. NAP.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening
houden met de volgende bijwoonpunten:
- Verdichtingsmetingen van rioolsleuf, cunetten voor zowel zand als puinverharding conform de Standaard RAW

bepalingen 2015 van de CROW;
- Uitvoering rioolinspectie;
- Plaatsing van de controleputjes van de huisaansluitingen (steekproefsgewijs).

De directie én de gemeente Kaag en Braassem dienen minimaal 1 week van tevoren op de hoogte te worden gesteld.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01- Inschrijvingsstaat 05-10-2018
02- Inschrijvingsbiljet 05-10-2018
03- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase kunstwerken, Sophia 31-05-2018
04- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase civiel, HB Advies 03-07-2018
05- Saneringsplan Tauw 12-12-2017
06- Saneringsplan addendum HB Advies 23-02-2018
07- Tankreinigingscertificaten Milieutec 17-07-2001
08- Verkennend actualiserend bodemonderzoek HB Advies 29-08-2017
09- Verkennend bodemonderzoek, Tauw, 26-02-2016
10- Afperkend onderzoek, Tauw, 25-03-2005
11- Advies bouwrijp maken HB Advies 09-08-2017
12- Advies bouwrijp maken HB Advies 09-08-2017 bijlagen
13- Geotechnisch onderzoek, Wiertsema en Partners, 19-06-2017
14- Berekening brug, Sophia 31-05-2018
15- Berekening constructief damwand kade, Sophia 09-02-2018
16- Berekening constructef vlonder en steigers, Sophia 02-02-2018
17- Berekening sifon, Sophia 18-05-2018
18- Watereffectanalyse, Wareco, 02-08-2017
19- Asbestinventarisatie, OPM 26-11-2017
20- Bemalingsadvies riolering, HB Advies 06-06-2018
21- Bemalingsadvies riolering, HB Advies 06-06-2018, bijlagen
22- Bemalingsadvies sanering, Tauw 14-11-2017
23- Bemalingsadvies sifon, HB Advies 25-06-2018
24- Bemalingsadvies sifon, HB Advies 25-06-2018, bijlagen
25- Ontvangstbevestiging sloopmelding, gemeente Kaag en Braassem, 06-04-2018
26- Watervergunning, Hoogheemraadschap van Rijnland, 27-06-2018, met bijlagen
27- Sloopveiligheidsplan, gemeente Kaag en Braassem, S20180034, 23-03-2018
28- Sloopmelding, gemeente Kaag en Braassem, 06-04-2018
29- Beschikking op het saneringsplan, OWH, 16-08-2018
30- LIOR gemeente Kaag en Braassem, versie 6.0
31- Bomen Effect Analyse, Boomadvies Nederland, 01-03-2017
32- Aanvullingen ecologisch onderzoek, 04-06-2018
33- Omgevingsvergunning, gemeente Kaag en Braassem, W20180046, d.d. 20-07-2018, met algemene bepalingen
34- Foto's uit het bouwkundige archief, deze kunnen via een wetransfer-link worden gedownload (confrom de nota van
inlichtingen).

Naast het bestek is een gunningsleidraad (19-10-2018) opgesteld voor de aanbestedingsprocedure van dit project. De
leidraad is een onderdeel van de opdracht.
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05 Bereikbaarheid terrein/transportroute
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van het werk.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur.

06 Fasering werkzaamheden
Als uitgangspunt dient de volgende hoofdfasering te worden aangehouden:
Fase 1 = sloopwerkzaamheden
Fase 2 = saneringswerkzaamheden
Fase 3 = aanbrengen damwand
Fase 4 = aanbrengen voorbelasting
Fase 5 = aanbrengen verkeersbrug tijdens de zettingsperiode
Fase 6 = verwijderen voorbelasting
Fase 7 = aanbrengen riolering en bouwweg in nieuwbouwplan
Fase 8 = bouw woningen door derden
Fase 9 = reconstructie Stapenseastraat
Fase 10 = woonrijp maken nieuwbouwplan

I.v.m. de brandweereisen mag er in de Stapenseastraat maximaal 80 m worden opgebroken.

07 Informatie ondergrondse infrastructuur
Kadaster
tel.: 0800-0080
http://www.kadaster.nl/klic
klic@kadaster.nl
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

111110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden bocht Noordeinde

9. . . . . Op zandbed
. . .3 . . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 0,40 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 220,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. voetpaden Stapenseastraat,
. . . . . Noordeinde en Grietpolderweg

9. . . . . Op zandbed
. . .4 . . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 9,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. voetpad Nokweg

9. . . . . Op zandbed
. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111140 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 5,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aanzet kruising Dorpsstraat

9 . . . . . Op zandbed
. . .9 . . Gazonbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 0,20 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1112 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

111210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 325,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijwegen

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,02 m3/m m3 7,00 I
. .3 . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 28,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111220 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijwegen

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,02 m3/m m3 0,20 I
. .6 . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,10 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1113 . . . . . Opbreken RWS banden
. . . . .
. . . . .
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111310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider kruising
. . . . . Tuinderij

4 . . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,02 m3/m m3 0,30 I
. .9 . . . RWS banden 100/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,40 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1114 . . . . . Opbreken inritbanden
. . . . .
. . . . .

111410 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 8,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. particuliere inrit
. . . . . Stapenseastraat

4 . . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m3/m m3 0,20 I
. .9 . . . Inritbanden 450 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,70 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111420 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 8,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. openbare inrit Stapenseastraat

4 . . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m3/m m3 0,20 I
. .9 . . . Inritbanden 650 x 500 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 2,30 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1115 . . . . . Opbreken overige opsluitingen
. . . . .
. . . . .

111510 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 26,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken

9. . . . . Op zandbed
. . .9 . . Stootbanden 150 x 400 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 3,70 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111520 831799 . . . . . Opbreken pallisadepalen 200 x 200 mm. m 15,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Dorpsstraat
. . . . . In zandbed
. . . . . Pallisadepalen 200 x 200 mm, hoog 0,75 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 5,40 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111530 831799 . . . . . Opbreken betonsloof 120 x 400 mm. m 30,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de tuin van de (gesloopte)
. . . . . boerderij
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betonsloof, ter plaatse gestort, 400 mm breed,
. . . . . 120 mm dik
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 3,50 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

111540 831799 . . . . . Opbreken jumboblokken 900 x 450 x 500 mm. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. hoek Grietpolderweg - Noordeinde
. . . . . Op zandbed
. . . . . Jumboblokken 900 x 450 x 500 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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111550 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 40,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kruising met Dorpsstraat

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9 . . . Op zandbed
. . . .2 . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,50 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1121 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

112110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 15,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir bocht Noordeinde

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6 . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,60 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 510,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 55,10 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1122 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

112210 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 165,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. punaise en rond punaise
. . . . . Noordeinde

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 31,70 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112220 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 110,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. punaise Noordeinde

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 21,10 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112230 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. punaise Noordeinde

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 10,60 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112240 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inritten Stapenseastraat

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 4,80 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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112250 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. langsparkeervakken Noordeinde

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 10,60 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112260 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. drempel Stapenseastraat

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleuren: geel (41 m2), zwart (7 m2), wit (7 m2)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 10,60 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112270 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 5,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider kruising
. . . . . Tuinderij

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112280 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 115,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plein Stapenseastraat

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9 . . . . Betonstraatstenen met afmeting 120 x 120 mm
. . . . . Dik: 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 22,10 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1123 . . . . . Opbreken straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

112310 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 515,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. pleingedeelte van de
. . . . . Stapenseastraat

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3 . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 98,90 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112320 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 40,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. parkeerterrein winkelgebied

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2 . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 7,70 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112330 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. hoek pleingedeelte
. . . . . Stapenseastraat

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2 . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1,90 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1124 . . . . . Opbreken overige stenen
. . . . .
. . . . .
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112410 831799 . . . . . Opbreken natuursteenkeien, punaise en stroken. m2 75,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. punaise Dorpsstraat en
. . . . . pleindeel Stapenseastraat
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Natuursteenkeien
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 12,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1125 . . . . . Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk
. . . . .
. . . . .

112510 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 525,00 A
. . . . . Betreft betontegels vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 112110en 112120

7. . . . . Betontegels
.9 . . . . D.m.v. schrapen en/of trommelen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de
. . . . . omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112520 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 585,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 112210 t/m 112280

9. . . . . Betonstraatstenen
.9 . . . . D.m.v. schrapen en/of trommelen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de
. . . . . omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112530 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 565,00 A
. . . . . Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 112310 t/m 112330

9. . . . . Straatbakstenen
.9 . . . . D.m.v. schrapen en/of trommelen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de
. . . . . omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

112540 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 75,00 A
. . . . . Betreft natuursteenkeien vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 112410

9. . . . . Keien
.9 . . . . D.m.v. schrapen en/of trommelen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de
. . . . . omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

113 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . . De kwaliteit van het op te breken asfalt staat
. . . . . beschreven in het verkennend/actualiserend
. . . . . (water)bodem-, verhardings- en asbest in
. . . . . grondonderzoek Noordelijk deel Dorpshart
. . . . . Leimuiden (16HB0529-A1, d.d. 29-8-2017, HB
. . . . . Adviesbureau bv) welke als bijlage bij dit bestek
. . . . . is gevoegd.
. . . . .

1131 . . . . . Verwijderen markeringen
. . . . .
. . . . .
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113110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 11,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg en
. . . . . Stapenseastraat

7 . . . . . Lengtemarkering
. . . . . Breed 0,10 m, kleur wit:
. . . . . - ononderbroken markering m 80,00 I
. . . . . - 1,00 - 1,00 m streep m 11,00 I
. . . . . - 1,00 - 3,00 m streep m 78,00 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

113120 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 7,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Tuinderij en
. . . . . Stapenseastraat

9 . . . . . Figuraties, kleur wit:
. . . . . - vlakmarkering m2 5,40 I
. . . . . - Haaietand 0,50 x 0,50 (9 st) m2 1,10 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1132 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

113210 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 81,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. strook Noordeinde

1. . . . . Asfaltverharding , niet teerhoudend
.2 .3 . . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

1133 . . . . . Opbreken van asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

113330 810399 . . . . . Opbreken kant-/goottegels. m 265,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. (langs) de rijweg
. . . . . Betontegels 300 x 150 x 70 mm
. . . . . In stel/mortelspecie
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 10,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

113370 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 795,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg en
. . . . . Stapenseastraat
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie 'het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart'

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m ton 299,00 I
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 113410
. . . . .

113380 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 30,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. strook langs Noordeinde
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie 'het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart'

1 . . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m ton 12,00 I
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 113410
. . . . .
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113390 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 0,70 A
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Grietpolderweg
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie 'het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart'
.2 . . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 5,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 5,50 m ton 2,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 113410
. . . . .

113400 810212 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 140,00 A
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. kruising Stapenseastraat en
. . . . . Tuinderij
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 1
. . . . . Teerhoudend asfalt: zie 'het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart'
.3 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm ton 13,00 I
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 113410
. . . . .

113410 810399 . . . . . Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. ton 326,00 A
. . . . . Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 113370, 113380, 113390 en 113400
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven
. . . . . bouwstof, niet geschikt voor warm hergebruik
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 326,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

114 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGEN
. . . . . De kwaliteit van de op te breken wegfundering
. . . . . staat beschreven in het verkennend/actualiserend
. . . . . (water)bodem-, verhardings- en asbest in
. . . . . grondonderzoek Noordelijk deel Dorpshart
. . . . . Leimuiden (16HB0529-A1, d.d. 29-8-2017, HB
. . . . . Adviesbureau bv) welke als bijlage bij dit bestek
. . . . . is gevoegd.
. . . . .

114010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 480,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken asfaltverharding in
. . . . . de Grietpolderweg volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Betreft verwijderen fundering

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Lava, verontreinigd met Barium en Nikkel, > I,
. . . . . zie MM 13 in 'het verkennend/actualiserend
. . . . . (water)bodem-, verhardings- en asbest in
. . . . . grondonderzoek Noordelijk deel Dorpshart'
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 336,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

114020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 313,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken asfaltverharding in
. . . . . de Stapenseastraat volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Betreft verwijderen fundering

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Slakken, verontreinigd met Barium en Venadium, >
. . . . . I, zie MM 21 in 'het verkennend/actualiserend
. . . . . (water)bodem-, verhardings- en asbest in
. . . . . grondonderzoek Noordelijk deel Dorpshart'
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 220,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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114030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 565,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken elementenverharding
. . . . . in de Stapenseastraat volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 112310
. . . . . Betreft verwijderen fundering bestaande uit
. . . . . straatlaag onder de klinkerverharding en de laag
. . . . . slakken.

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Straatlaag van zand, d= 0,05 m, vaste m3 m3 29,00 I
. . . . . Slakken, d= 0,35 m, verontreinigd met Barium en
. . . . . Venadium, > I, zie MM 21 (boring 35a) in 'het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart'
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 396,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

115 . . . . . OPBREKEN TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

1151 . . . . . Opbreken afzetpalen
. . . . .
. . . . .

115110 630099 . . . . . Verwijderen afzetpaal, kunststof. st 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bermen/langs straat
. . . . . Betreft kunststof afzetpalen:
. . . . . - 140 x 140 mm, 0,75 m boven maaiveld
. . . . . Uit bestrating
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

115120 630099 . . . . . Verwijderen afzetpaal, paal. st 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bermen/langs straat
. . . . . Betreft kunststof afzetpalen:
. . . . . - 100 x 100 mm, 0,75 m boven maaiveld
. . . . . Uit bestrating
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1152 . . . . . Opbreken bebording
. . . . .
. . . . .

115210 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . Betreft verkeersbord bevestigd aan lichtmasten
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - N01 st 1,00 I
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 520010
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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115220 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . Betreft verkeersbord bevestigd aan
. . . . . verkeersbordpaal
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - A013OZB st 2,00 I
. . . . . - A023OZE st 2,00 I
. . . . . - B06 st 1,00 I
. . . . . - C01 st 1,00 I
. . . . . - E01 st 2,00 I
. . . . . - E04 st 1,00 I
. . . . . - N01 st 4,00 I
. . . . . - OB 'ivm markt, verboden' st 1,00 I
. . . . . - OB206P st 2,00 I
. . . . . - OB713 st 1,00 I
. . . . . - Spiegel st 1,00 I
. . . . . - E11ZE st 2,00 I
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 520020
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

115230 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 10,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . Betreft verkeersbord bevestigd aan
. . . . . verkeersbordpaal en/of lichtmast
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - AB 10 st 4,00 I
. . . . . - B05 st 1,00 I
. . . . . - E10ZB st 2,00 I
. . . . . - N01 st 1,00 I
. . . . . - OB713 st 1,00 I
. . . . . - OB502 st 1,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: max. 2 km
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

115240 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat en Noordeinde

4. . . . . Uit een bestrating van tegelverharding
. .1 . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 520050
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1153 . . . . . Opbreken straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

115310 639999 . . . . . Verwijderen vlaggenmasten. st 3,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Vlaggenmast, aluminium
. . . . . Hoog 6,0 m
. . . . . Inclusief betonvoet
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: max 2 km
. . . . .

115320 639999 . . . . . Verwijderen afvalbak, staal. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Bevestigd aan een paal met voet
. . . . . Afvalbak van staal, rond 300 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

115330 639999 . . . . . Verwijderen zitbank, hout/beton. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat/Noordeinde
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Betonnen voetsteunen, houten delen
. . . . . Type: Fiësta van Velopa
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: max 2 km
. . . . .
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116 . . . . . OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

1161 . . . . . Verwijderen bomen
. . . . .
. . . . .

116110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 3,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. het pleingedeelte
. . . . . Stapenseastraat
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: klei/veen
.9 . . . . Diameter borsthoogte: 0,15 m
. .2 . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . . . en ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen
. . . . . uit het werk
. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . .1 . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

116120 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. berm Grietpolderweg
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: klei/veen
.9 . . . . Diameter borsthoogte: 0,25 m
. .2 . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . . . en ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen
. . . . . uit het werk
. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . .1 . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

117 . . . . . OPBREKEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

1171 . . . . . Opbreken kolken en putten
. . . . .
. . . . .

117110 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 10,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. het gehele werkterrein

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1 . . . . Straatkolk
. . . . . Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen st 10,00 L
. . . . . middels een PVC combikap 125 mm
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

117120 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 17,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. het gehele werkterrein

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1 . . . Trottoirkolk
. . . . . Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen st 17,00 L
. . . . . middels een PVC combikap 125 mm
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

117130 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen inspectieputten
. . . . . in de Stapenseastraat

1 . . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
.1 . . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .



RAW0685-113785 Bladnr. 25Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

117140 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering in de
. . . . . Stapenseastraat
. . . . . Putnummers:
. . . . . - 2-49
. . . . . - 2-73a
. . . . . - 2-48
. . . . . - 2-72a

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1 . . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

117150 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering in de
. . . . . Stapenseastraat
. . . . . Putnummers:
. . . . . - 2-1015

1. . . . . Gemetselde put
.1 . . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1172 . . . . . Opbreken huis- en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

117210 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande aansluitingen op de
. . . . . kolken en huisaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Bestaande huisaansluitingleidingen tijdelijk st 15,00 L
. . . . . afdoppen middels een PVC combikap 125 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

1173 . . . . . Opbreken hoofdriool
. . . . .
. . . . .

117310 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 75,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat

1 . . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 250 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .
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117320 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 55,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat

1 . . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

1174 . . . . . Bijkomende werkzaamheden riolering
. . . . .
. . . . .

117410 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
. . . . . Stapenseastraat
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: Ø 580 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2 . . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 117460
. . . . .

117420 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
. . . . . Stapenseastraat
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: metselwerk

2. . . . . Afmetingen putdeksel: Ø 580 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2 . . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 117460
. . . . .

117430 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 27,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. op te nemen kolken

1. . . . . Straatkolk
.1 . . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg
. .1 . . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 117460
. . . . .

117440 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 75,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
. . . . . Grootste putafstand: 51,0 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1 . . . . Profielafmeting(en): Ø 250 mm
. . .9 . . Vervuilingsgraad van 20 tot 25%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 117460
. . . . .

117450 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 55,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
. . . . . Grootste putafstand: 55,0 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø 400 mm
. . .9 . . Vervuilingsgraad van 20 tot 25%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 117460
. . . . .

117460 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 6,00 V
. . . . . Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 117410 t/m 117450

9. . . . . Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het ton 6,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

118 . . . . . OPBREKEN DIVERSEN
. . . . .
. . . . .
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118010 472299 . . . . . Opbreken inlaatduiker. m 23,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de Grietpolderweg
. . . . . Inlaatduiker rond 315 mm
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Aan één zijde houten damwandkuip met inlaatschuif
. . . . . opnemen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

118020 472299 . . . . . Opbreken betonduiker. m 55,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de Grietpolderweg
. . . . . Betonduiker rond 500 mm
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

12 . . . . . SLOOP
. . . . . Zie (naast de bestekstekeningen) de
. . . . . asbestinventarisatie, rapport OPM, d.d.
. . . . . 26-11-2017, versie 2
. . . . .

120010 112899 . . . . . Sloop gebouwen, verhardingen, groen, terreininv. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. het deel van het werkterrein
. . . . . binnen de besteksgrenzen van tekening
. . . . . 16HB0529-BS-001:
. . . . . - vanaf de noordzijde verharding Stapenseastraat
. . . . . - vanaf de westzijde verharding Noordeinde
. . . . . - vanaf de zuidzijde verharding Grietpolderweg
. . . . . Sloop gebouwen/bebouwing:
. . . . . - gebouwen/bebouwing in zijn geheel slopen
. . . . . - incl verwijderen van de fundatie
. . . . . - incl verwijderen paalfundatie
. . . . . - incl verwijderen asbest
. . . . . Verwijderen verhardingen:
. . . . . - conform tekening 16HB0529-BS-001: grind,
. . . . . halfverhardingen, betonvloer, gebakken en
. . . . . betonnen elementenverhardingen etc.
. . . . . Verwijderen groen/terreininventarisatie:
. . . . . - gras, bosschages, bomen, stobben,
. . . . . wilgenstronken, etc.
. . . . . - kolken, kolkleiding, riolering, hekwerken, etc.
. . . . . Terrein na sloop vlak afwerken
. . . . . Het is niet toegestaan om binnen het werkterrein
. . . . . vrijkomend puin te breken
. . . . . De wijze van slopen afstemmen met eigenaren van
. . . . . naastgelegen percelen (Stapenseastraat 1, 2 en
. . . . . 4), daarbij gepaste maatregelen nemen om overlast
. . . . . te vermijden
. . . . .

120020 112899 . . . . . Opstellen sloopveiligheidsplan. EUR N
. . . . . Zie de eisen voor een veiligheidsplan zoals
. . . . . gesteld in de ontvangstbevestiging sloopmelding
. . . . . in de bijlagen en het deels ingevulde plan d.d.
. . . . . 23-3-2018 in de bijlagen
. . . . .

120030 112899 . . . . . Verwijderen palen. EUR N
. . . . . Ca. 300 palen trekken, palen afvoeren en storten,
. . . . . gat aanvullen met grond uit werk.
. . . . .

120040 112899 . . . . . Bijkomende asbestsanering compleet. EUR N
. . . . . Nadere asbestonderzoeken, asbest Stapenseastraat
. . . . . 6, extra asbestmaatregelen bij oude loods
. . . . .

13 . . . . . TANKSANERING
. . . . . De ligging van de tanks staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd.
. . . . . De bij de opdrachtgever bekende gegevens
. . . . . (certificaten e.d.) van de tanks staan in de
. . . . . bijlagen
. . . . .
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130010 112899 . . . . . Saneren van brandstoftanks. st 8,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. onder de oprit van gewapend
. . . . . beton (5 st.), onder de loods (1 st.) en de
. . . . . oostzijde van het pand (2 st.) zie bijlage 3 van
. . . . . het saneringsplan
. . . . . Het opzoeken, schoonmaken en verwijderen van de
. . . . . tanks
. . . . . Inclusief nodige grondwerk, werken in
. . . . . verontreinigde grond
. . . . . Inclusief afvoeren van de vulling van de tank
. . . . . (zand, olie, water): ca. 10% van de tankinhoud
. . . . . T.b.v. het evaluatierapport dienen de reinigings-
. . . . . en verschrotingcertificaten en afvoerbewijzen te
. . . . . zijn aangereikt
. . . . . De tanks dienen te worden gesaneerd door een
. . . . . KIWA-erkend saneringsbedrijf BRL K902/905
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKZAAMHEDEN EN GRONDKERINGEN
. . . . . De voorschriften van het HHRS Rijnland m.b.t. de
. . . . . waterkering dienen in acht te worden genomen
. . . . .

21 . . . . . OPSCHONEN WATERGANG
. . . . . Waterbodemkwaliteit staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd
. . . . . De voorschriften van het HHRS Rijnland m.b.t. het
. . . . . dempen dienen in acht te worden genomen
. . . . .

210010 220399 . . . . . Opstellen werkplan baggeren. EUR N
. . . . . Het opstellen van een werkplan waarin de
. . . . . werkwijze van het baggeren wordt beschreven
. . . . . Zie het saneringsplan onder 4.2.4
. . . . . Werkplan voorleggen aan bevoegd gezag voor akkoord
. . . . .

210020 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijke dam. m3 100,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te dempen sloot noordzijde plan
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 221140
. . . . . Inclusief vervoeren
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

3. . . . . Hoogte 1,50 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .1 . . . Kruinbreedte 0,50 m
. . .1 . . Taluds 1 : 2
. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

210030 220399 . . . . . Aanbrengen duiker (tijdelijk verlengen). m 30,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te dempen sloot noordzijde plan
. . . . . Bestaande duiker verlengen, zodanig dat de
. . . . . doorstroming van de duiker gewaarborgd blijft
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer m 30,00 L
. . . . . Duiker leggen, na gereedkomen duiker opnemen en
. . . . . afvoeren
. . . . . Diameter 500 mm
. . . . .

210040 220399 . . . . . Verwijderen tijdelijke duiker. m 30,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te dempen sloot noordzijde plan
. . . . . Duiker aangebracht volgens bestekspotnr(s). 210030
. . . . .

210050 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 120,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. sloot aan de noordzijde, de
. . . . . sloot aan de noordzijde te bouwen brug in de
. . . . . Grietpolderweg en de tussensloot in het terrein
. . . . . Baggerslib is sterk verontreinigd met minerale
. . . . . olie, er zijn verhoogde concentraties met zware
. . . . . metalen en PAK
. . . . . Laagdikte gemiddeld 0,55 m

9. . . . . Hoeveelheid tot 4 m3/m
.2 . . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2 . . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1 . Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen bagger vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210060
. . . . .

210060 181121 . . . . . Vervoeren baggerspecie. m3 328,00 V
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: betreft bagger
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 210050
. . . . . Baggerslib is sterk verontreinigd met minerale
. . . . . olie, er zijn verhoogde concentraties met zware
. . . . . metalen en PAK
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: meting in middelen van
. . . . . vervoer
.9 . . . . Vrijgekomen bagger vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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210070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke dam. m3 100,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. te dempen sloot noordzijde plan
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr(s). 223020
. . . . . Inclusief vervoeren
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: oor meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. .3 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
. . .1 . . Taluds 1 : 2
. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .9 Inclusief vervoeren grond naar toepassing in plan
. . . . .

210080 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. te dempen sloot noordzijde plan

2. . . . . Ten behoeve van de verlaging van de vrije
. . . . . waterspiegel tot N.A.P. -2,25 m
.1 . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Betreft het verwijderen van water uit de
. . . . . watergang ten behoeve van baggerwerk en
. . . . . aanvulling met zand en aanbrengen duiker
. . . . . (tijdelijk verlengen)
. . . . .

210090 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210080
. . . . . Periode van instandhouding: tot aanvulling met
. . . . . zand gereed is
. . . . .

210100 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210080
. . . . .

22 . . . . . BODEMSANERING
. . . . . Bodemkwaliteit staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd.
. . . . . De bodemsanering staat beschreven in het
. . . . . saneringsplan 'Dorpshart Leimuiden' (1261313,
. . . . . d.d. 12-12-2017, Tauw) welke als bijlage bij dit
. . . . . bestek is gevoegd.
. . . . . Inclusief de aanwijzingen in het addendum d.d.
. . . . . 23-2-2018, 16HB0529C1.
. . . . . Alle m3 in de besteksposten betreffen vaste m3,
. . . . . mits anders aangegeven.
. . . . .

221 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . . De bodemsanering dient fase-gewijs te worden
. . . . . uitgevoerd, zie 3.3 uit het bemalingsadvies Tauw
. . . . .

221110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein, zware metalen. m3 1.345,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat 16 en de
. . . . . boringen Hbp 12 en G34
. . . . . Grondsoort: zand/veen, bovenlaag, slakhoudend,
. . . . . puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 222010, 222030 en 222040
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 900 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .
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221120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit slootbodem, zware metalen. m3 375,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gedempte sloten, ná het baggeren
. . . . . Grondsoort: zand/veen, bovenlaag, slakhoudend,
. . . . . puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 222010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 375 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

221130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bodem haven, zware metalen. m3 1.600,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bodem van de nieuw te
. . . . . realiseren haven, tot bodemdiepte van N.A.P.
. . . . . -1,65 m
. . . . . Grondsoort: zand/veen, bovenlaag, slakhoudend,
. . . . . puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 222010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 1310 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

221140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit wegcunet, zware metalen. m3 860,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bodem van de nieuw te
. . . . . realiseren wegcunetten, tot bodemdiepte van
. . . . . N.A.P. -1,18 m en -1,23 m
. . . . . Grondsoort: zand/veen, bovenlaag, slakhoudend,
. . . . . puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 222010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 1080 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

221150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein, MO > I-waarde. m3 1.150,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat 16 en de
. . . . . boringen Hbp 12 en G34
. . . . . Grondsoort: zand/veen, onderlaag tot 2,00 á 2,50
. . . . . m minus maaiveld
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet geschikt voor
. . . . . hergebruik, MO > I-waarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 222020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 1.015 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .
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222 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

222010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.861,00 V
. . . . . Betreft grond (2835 m3)vrijgekomen volgens
. . . . . besteks- postnr(s). 221120 tot en met 221140 en
. . . . . deels (26 m3) vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 221110
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het m3 2.861,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

222020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.150,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 221150
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet geschikt voor
. . . . . hergebruik, MO > I-waarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het m3 1.150,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

222030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 733,00 V
. . . . . Betreft grond ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 221110
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: zware metalen <=
. . . . . T-waarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Vervoeren naar: plaatsen van verwerking, volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 223010
. . . . .

222040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.201,00 V
. . . . . Betreft grond ontgraven volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 221110
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: zware metalen <=
. . . . . T-waarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Vervoeren naar: plaatsen van verwerking, volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 223020
. . . . .

223 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . . De voorschriften van het HHRS Rijnland m.b.t. het
. . . . . toepassen van klei dienen in acht te worden
. . . . . genomen
. . . . .

223010 220301 . . . . . Grond verwerken in bodem haven. m3 733,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bodem haven, aanvullen tot een
. . . . . hoogte van N.A.P. -1,65 m
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: zware metalen <=
. . . . . T-waarde
. . . . . Ontgraven volgens bestekspostnr(s). 221110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

1 . . . . . Hoogte tussen de 0,30-0,70 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 200 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .3 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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223020 220301 . . . . . Grond verwerken in onderlaag bodemsanering. m3 1.201,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. terrein, aanvullen tot een
. . . . . hoogte van N.A.P. -1,60 m
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: zware metalen <=
. . . . . T-waarde
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 221110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

1 . . . . . Hoogte 0,80 - 1,20 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 1200 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .3 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

223030 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling sanering. m3 980,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de gesaneerde grond
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

3 . . . . . Hoogte 1,10 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .4 . . . Kruinbreedte 15,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .9 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
. . . . . m
. . . . . Inclusief verdichten van zand
. . . . .

223040 220301 . . . . . Grond verwerken in bodem haven. m3 750,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de bodem van de haven
. . . . . Grondsoort: erosiebestendige klei (vaste m3)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel in het
. . . . . werk
. . . . . Tussen N.A.P. - 1,65 m en - 2,15 m
. . . . . Klei verwerken ná verwijderen zand volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 234050

2. . . . . Hoogte 0,50 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .9 . . . Breedte tussen 16,00 en 26,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .9 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . . Inclusief verdichten van klei
. . . . . Aanbrengen in den droge
. . . . .

224 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
. . . . .

224010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.225,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging (losse m3) m3 1.225,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . . V= 980 x 1,25 = 1225 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 223030
. . . . .

224020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.125,00 A
. . . . . Grondsoort: klei (losse m3) m3 1.125,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,50
. . . . . V= 750 x 1,50 = 1125 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
. . . . . erosieklasse 1
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 223040
. . . . .

225 . . . . . MAATREGELEN GRONDWATER
. . . . . De bemaling staat beschreven in het
. . . . . bemalingsadvies 'Dorpshart Leimuiden' (d.d.
. . . . . 14-11-2017, Tauw) welke als bijlage bij dit
. . . . . bestek is gevoegd.
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225010 210299 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan en
. . . . . ter goedkeuring leggen bij de diverse instanties,
. . . . . o.a. gemeente en waterschap
. . . . . E.e.a. conform bemalingsadvies van Tauw
. . . . .

225020 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. de te saneren grond.

1 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -4,00
. . . . . m
.1 . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1 . . . Verticale filters
. . . .3 . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

225030 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 225020
. . . . . Periode van instandhouding: instandhouden tot en
. . . . . met de aanvulling van de sanering
. . . . .

225040 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 225020

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . .

225050 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 200,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te saneren grond
. . . . . Drain aanbrengen direct na ontgraven en voor het
. . . . . aanbrengen van aanvulgrond
. . . . . Locatie drain inmeten
. . . . . Drain dient te kunnen worden ingezet om
. . . . . grondwater te onttrekken indien nodig
. . . . . Op aanwijs van de milieukundige begeleider
. . . . . Eind van de drain onder de grond afdoppen st 5,00 L
. . . . . Drain bovengrond vastzetten aan perkoenpaal tot st 5,00 L
. . . . . 1,50 m boven maaiveld, perkoenpaal markeren met
. . . . . verf of rood-wit lint

5 . . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 200,00 L
. .3 . . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .1 .5 Omhuld met nylonkous
. . . . .

226 . . . . . VERONTREINIGINGSASPECTEN
. . . . .
. . . . .

226010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
. . . . . droog.
. . . . . Betreft alle veiligheidsmaatregelen t.b.v. de
. . . . . bodemsanering

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . - Bovengrond: PAK
. . . . . - Fundatie: Ni, Ba
. . . . . - Ondergrond: minerale olie
. . . . . - Grondwater: minerale olie
. . . . . De veiligheidsklassen zijn bepaald o.b.v. de CROW
. . . . . publicatie 132, werkzaamheden dienen conform de
. . . . . CROW publicatie 400 te worden uitgevoerd
. . . . . Zie: het verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd
.4 . . . . Veiligheidsklasse 3T en 1F
. . . . .

23 . . . . . VOORBELASTING
. . . . . Bodemkwaliteit staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd
. . . . . Tevens is het 'Advies Bouwrijp maken Dorpshart te
. . . . . Leimuiden' d.d. 09-08-2017 van toepassing bij de
. . . . . voorbelasting
. . . . .

231 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .
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231010 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting wegen. m3 2.740,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aan te leggen wegen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 231040
. . . . . Eerste slag zand tot N.A.P. -0,10 m (t.b.v.
. . . . . verticale drainage) aansluiten afwerken zand op
. . . . . N.A.P. + 1,10 m
. . . . . Zandlaag inclusief de extra tijdelijke overhoogte
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Hoogte ca. 1,55/1,65 m t.p.v. sanering
. . . . . Hoogte ca. 2,30 m t.p.v. gegraven cunet
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .4 . . . Kruinbreedte 12 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .9 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . . Inclusief verdichten van zand
. . . . .

231020 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting terrein. m3 5.700,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aan te leggen terrein
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 231050
. . . . . Eerste slag zand tot N.A.P. -0,10 m (t.b.v.
. . . . . verticale drainage) aansluiten afwerken zand op
. . . . . N.A.P. +0,75 m
. . . . . Zandlaag inclusief de extra tijdelijke overhoogte
. . . . . Geadviseerd wordt om de eerste ophoogslag,
. . . . . bestaande uit zand in zandbed en zand voor
. . . . . ophoging uit te rijden met licht materieel en
. . . . . naderhand te verdichten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Hoogte ca. 1,20/1,25 m t.p.v. maaiveld
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .6 . . . Bovenoppervlakte ca. 4100 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .9 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . . Inclusief verdichten van zand
. . . . .

231030 220301 . . . . . Grond verwerken in voorbelasting sloot. m3 980,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de gedempte sloot
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 231050
. . . . . Eerste slag zand tot N.A.P. -0,10 m (t.b.v.
. . . . . verticale drainage) aansluiten afwerken zand op
. . . . . N.A.P. +0,75 m
. . . . . Zandlaag inclusief de extra tijdelijke overhoogte
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Hoogte ca. 2,45 m t.p.v. slootbodem
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte ca. 400 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .9 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . . Inclusief verdichten van zand
. . . . .

231040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 3.425,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 3.425,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . . V= 2740 x 1,25 = ca. 3425 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 231010
. . . . .
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231050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 8.350,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging (losse m3) m3 8.350,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . . V= 6680 x 1,25 = ca. 8350 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 231020 en 231030
. . . . .

232 . . . . . DRAINAGE TBV VOORBELASTING
. . . . .
. . . . .

232010 235102 . . . . . Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale m 63.000,00 A
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aan te leggen wegen en
. . . . . terreinen
. . . . . Hoogte werkvloer: N.A.P. ca. -0,10 m (na de
. . . . . eerste slag met aanvulzand)
. . . . . Plaatsingsdiepte: N.A.P. -9,50 m
. . . . . Oppervlakte ca. 5800 m2

9. . . . . Kunststofdrains categorie D2, gerekend met 1,155 m 63.000,00 L
. . . . . st drains per m2
. .2 . . . Lengteklasse drains: van ca. 10 tot ca. 20 m
. . . . . Lengte drains 9,40 m
. . .1 . . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,00 m
. . . .1 . Spuiten niet toegestaan
. . . . .

232020 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 500,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aan te leggen wegen en
. . . . . terreinen
. . . . . Drains t.b.v. afvoeren vrijkomend grondwater uit
. . . . . de verticale drainage
. . . . . Aanlegniveau: N.A.P. -0,10 m

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 500,00 L
. .3 . . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .1 .5 Omhuld met nylonkous
. . . . .

232030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 3,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aan te leggen wegen en
. . . . . terreinen

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.2. . . . Put: PVC 315 mm, met kunststof deksel, hoog 1,20 m st 3,00 L
. . . .9 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen, PVC
. . . . . 65 mm
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 232020
. . . . .

232040 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 100,00 V
. . . . . Situering: afvoer van de horizontale drainage,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 232020
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
. . . . . aangevormde mof met rubbermanchet
. . . . .

233 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .
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233010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging voorbelasting. m3 1.025,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de terreinen, na een
. . . . . zettingperiode van 180 dagen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . Betreft de extra overhoogte, zoals aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 231020 en 231030,
. . . . . vervoeren volgens de bestekspostnr(s). 234010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 4100 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

233020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging voorbelasting. m3 2.160,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aan te leggen wegen,
. . . . . na een zettingperiode van 180 dagen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . Betreft de extra overhoogte, zoals aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 231010
. . . . . vervoeren volgens de bestekspostnr(s). 234010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 1700 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

234 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

234010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 897,00 V
. . . . . Betreft zand vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 233010 en/of 233020
. . . . . Grondsoort: Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw
. . . . . en natuur
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in m3 897,00 I
. . . . . profiel van ontgraving, vaste m3

2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking:
. . . . . toepassen bij aanvulling van de rioolsleuven,
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 272030, 272040 en 272060
. . . . .

234020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 388,00 V
. . . . . Betreft zand vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 233010 en/of 233020
. . . . . Grondsoort: Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw
. . . . . en natuur
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in m3 388,00 I
. . . . . profiel van ontgraving, vaste m3

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . grond
. . . . .

234030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.900,00 V
. . . . . Betreft zand vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 233010 en/of 233020
. . . . . Grondsoort: Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw
. . . . . en natuur
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in m3 1.900,00 I
. . . . . profiel van ontgraving, vaste m3

2. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking:
. . . . . toepassen bij aanvulling van de haven, verwerken
. . . . . volgens post 234040
. . . . .



RAW0685-113785Bladnr. 38 Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

234040 220301 . . . . . Grond verwerken in haven. m3 1.900,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te realiseren haven
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging m3 1.900,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr(s). 234030
. . . . . Zzand tot N.A.P. -0,10 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

4 . . . . . Hoogte 1.55 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte ca. 1230 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .9 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . . Inclusief verdichten van zand
. . . . .

234050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.900,00 V
. . . . . Betreft zand aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 234040
. . . . . Inclusief laden van zand
. . . . . Grondsoort: Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw
. . . . . en natuur
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in m3 1.900,00 I
. . . . . profiel van ontgraving, vaste m3

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . grond
. . . . .

235 . . . . . ZAKBAKENS
. . . . .
. . . . .

235010 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. maaiveld en bodem van de
. . . . . bodemsanering, vóór het verwerken van het zand
. . . . . voor de voorbelasting

3. . . . . Voetplaat 800 x 800 x 10 mm voorzien van een st 20,00 L
. . . . . aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m
. . . . . waarvan 0,5 m onder de voetplaat
.1 . . . . 3-zijdig afgetuid
. .9 . . . Zie voor toelichting op de werkwijze "advies
. . . . . bouwrijp maken Dorpshart Leimuiden" d.d.
. . . . . 09-08-2017, 16HB0529
. . . . .

235020 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. maaiveld en bodem van de
. . . . . bodemsanering, vóór het verwerken van het zand
. . . . . voor de voorbelasting

9. . . . . Voetplaat 800 x 800 x 10 mm voorzien van een st 2,00 L
. . . . . aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m
. . . . . waarvan 0,5 m onder de voetplaat
. . . . . Met een automatische zakbaak kunnen zettingen van
. . . . . grondlichamen continue en op afstand worden
. . . . . gemeten
.1 . . . . 3-zijdig afgetuid
. .9 . . . Zie voor toelichting op de werkwijze "advies
. . . . . bouwrijp maken Dorpshart Leimuiden" d.d.
. . . . . 09-08-2017, 16HB0529
. . . . .

235030 220802 . . . . . Verlengen zakbaken. m 24,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. zakbakens

2. . . . . Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling
.1 . . . . Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en st 24,00 L
. . . . . draadeind
. . . . .

235040 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 22,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. maaiveld en bodem van de
. . . . . bodemsanering

1. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de
. . . . . directie, tot ten minste 0,50 m onder de
. . . . . bovenzijde van de aanvulling
.1 . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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235050 220899 . . . . . Aanbrengen waterspanningsmeters. st 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de voorbelasting
. . . . . Waterspanningmeters wegdrukken op verschillende
. . . . . dieptes:
. . . . . - N.A.P. -3,75 m
. . . . . - N.A.P. -5,00 m
. . . . . - N.A.P. -6,50 m
. . . . . - N.A.P. -9,00 m
. . . . . Waterspanningmeters voorzien van een modemlogger, st 4,00 L
. . . . . modemlogger op afstand uit te lezen
. . . . . Zie voor toelichting op deze werkwijze "advies
. . . . . bouwrijp maken Dorpshart Leimuiden" d.d.
. . . . . 09-08-2017, 16HB0529
. . . . .

235060 220899 . . . . . Aanbrengen peilbuizen. st 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de voorbelasting
. . . . . Peilbuizen plaatsen naast de waterspanningmeters st 4,00 L
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 235050
. . . . . plaatsen op verschillende dieptes:
. . . . . - N.A.P. -3,75 m
. . . . . - N.A.P. -5,00 m
. . . . . - N.A.P. -6,50 m
. . . . . - N.A.P. -9,00 m
. . . . . Zie voor toelichting op deze werkwijze "advies
. . . . . bouwrijp maken Dorpshart Leimuiden" d.d.
. . . . . 09-08-2017, 16HB0529
. . . . .

235070 220899 . . . . . Metingen zakbakens, verwerken gegevens. dag 180,00 A
. . . . . Situering: ter plaatse van de voorbelasting
. . . . . Verrichten van nulmeting, periodiek meten (zie
. . . . . meetfrequentie zakbakens) en verwerken van
. . . . . gegevens in spreadsheet.
. . . . . Gemeten waterspanningen en wateroverspanningen
. . . . . worden in grafiek gezet, opdat door de directie
. . . . . van het werk groen licht kan worden gegeven voor
. . . . . het opbrengen van de volgende ophoogslag
. . . . . Zie voor toelichting op deze werkwijze "advies
. . . . . bouwrijp maken Dorpshart Leimuiden" d.d.
. . . . . 09-08-2017, 16HB0529
. . . . .

24 . . . . . GRONDWERK BESTAANDE VERHARDINGEN
. . . . . Bodemkwaliteit staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd
. . . . .

241 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

241010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Noordeinde t.b.v. aanleg
. . . . . langsparkeervakken
. . . . . Grondsoort: zand, kwaliteit > AW a.g.v. PAK
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnr(s). 242010
. . . . .
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241020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 60,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Noordeinde t.b.v. aanleg
. . . . . trottoirs
. . . . . Grondsoort: zand, kwaliteit > AW a.g.v. PAK
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnr(s). 242010
. . . . .

242 . . . . . GROND VERWERKEN, AFVOEREN
. . . . .
. . . . .

242010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 90,00 A
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 241020 en 241010
. . . . . Grondsoort: zand, kwaliteit > AW a.g.v. PAK
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, PAK <= T-waarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het m3 90,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

242020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 88,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseatraat, na verwijderen
. . . . . van de wegfundering
. . . . . Grondsoort: zand te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 0,10 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte 880 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

242030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet/ophoging. m3 960,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Grondsoort: zand te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Hoogte gem. 1,60 m, varierend tussen de 0,10 m -
. . . . . 2,00 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .3 . . . Kruinbreedte 7,50 m
. . .1 . . Taluds 2 : 3
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

242040 220301 . . . . . Grond verwerken in taluds. m3 65,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Als afdekking zandlichaam, zoals aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 242030
. . . . . Grondsoort: aanvulgrond te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte 250 m2
. . .1 . . Taluds 2 : 3
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .
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242050 220301 . . . . . Grond verwerken in taluds beschoeiing. m3 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. taluds achter nieuwe
. . . . . beschoeiingen
. . . . . Grondsoort: aanvulgrond te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte 50 m2
. . .1 . . Taluds 2 : 3
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

242060 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 60,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Noordeinde t.p.v. aanbrengen
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: zand te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte 120 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

242070 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Noordeinde t.p.v. aanbrengen
. . . . . voetpad
. . . . . Grondsoort: zand te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 0,10 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte 60 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

243 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
. . . . .

243010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.393,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 1.393,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . . V= 1114 x 1,25 = 1393 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 242020, 242030, 242060 en 242070
. . . . .

243020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 94,00 V
. . . . . Grondsoort: grond geschikt als aanvulgrond m3 94,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,20
. . . . . V= 78 x 1,20 = 94 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 242040 en 242050
. . . . .

25 . . . . . GRONDWERK BEPLANTINGEN
. . . . . Bodemkwaliteit staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd.
. . . . . Alle m3 in de besteksposten betreffen vaste m3,
. . . . . mits anders aangegeven.
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251 . . . . . GROND ONTGRAVEN, VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

251010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvak. m3 153,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. groenvakken Grietpolderweg
. . . . . Grondsoort: zand (aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 231010 t/m 231030)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .3 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .3 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervalt aan de aannemer
. . . . .

251020 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvak. m3 153,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. groenvakken Grietpolderweg
. . . . . In ontgraving volgens bestekspostnr(s). 251010
. . . . . Grondsoort: teelaarde, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 254010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 0,40 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte 382 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

254 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
. . . . .

254010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 184,00 A
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 184,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,20
. . . . . V= 153 x 1,20 = 184 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 251020
. . . . .

26 . . . . . GRONDWERK SIFON
. . . . . Bodemkwaliteit staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd
. . . . . Voor de bemaling is in de bijlagen een
. . . . . bemalingsadvies 'Sifon' opgenomen, d.d. 25-06-2018
. . . . . De voorschriften van het HHRS Rijnland m.b.t. het
. . . . . toepassen van klei dienen in acht te worden
. . . . . genomen
. . . . .

261 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

261010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf. m3 610,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. sifon Grietpolderweg
. . . . . Grondsoort: zand, veen, klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -1,25 m, grond laden, grond deels ter
. . . . . zijde zetten naast sleuf
.3 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,50 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . .1 . . Taluds 2 : 1
. . . .3 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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262 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

262010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 448,00 A
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 261010
. . . . . Grondsoort: zand, veen, klei
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . hergebruik
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het m3 448,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

263 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

263010 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf. m3 315,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. sifon Grietpolderweg, deel
. . . . . wegtracé
. . . . . Grondsoort: zand te leveren volgens m3 315,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 264010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 3,50 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte ca.120 m2
. . .1 . . Taluds 2 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

263020 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf. m3 90,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. sifon Grietpolderweg, deel
. . . . . tracé tussen de damwanden, op de sifonleiding
. . . . . Grondsoort: klei te leveren volgens m3 90,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 264020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

3. . . . . Hoogte 2,00 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte ca.45 m2
. . .1 . . Taluds 2 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

263030 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf. m3 162,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. sifon Grietpolderweg, deel
. . . . . buiten wegtracé
. . . . . Grondsoort: grond afkomstig uit ontgraving m3 162,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 261010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Hoogte 3,50 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .5 . . . Bovenoppervlakte ca. 50 m2
. . .1 . . Taluds 2 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

264 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
. . . . .

264010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 395,00 A
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 395,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . . V= 315 x 1,25 = 395 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 263010
. . . . .
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264020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 135,00 A
. . . . . Grondsoort: klei (losse m3) m3 135,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,50
. . . . . V= 90 x 1,50 = 135 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
. . . . . erosieklasse 1
.1 . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 263020
. . . . .

265 . . . . . TIJDELIJKE DAMWAND SIFON
. . . . .
. . . . .

265010 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 24,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. sifon Grietpolderweg, deel
. . . . . naast de bebouwing
. . . . . Betreft stalen damwand ter keuze van de aannemer
.2 . . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m m 24,00 L
. .1 . . . Helling damwand: verticaal
. . .1 . . Met de kop boven het maaiveld
. . . .1 . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Trillingsarm heien, spuiten is niet toegestaan
. . . . .

265020 410499 . . . . . Instandhouden stalen damwand. EUR N
. . . . . Damwand aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 265010
. . . . . Betreft de huur c.q. de afschrijving tijdens de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

265030 412211 . . . . . Verwijderen stalen damwand. m 24,00 A
. . . . . Damwand aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 265010

1. . . . . De plankkop ligt boven het maaiveld
.1 . . . . Helling damwand: verticaal
. .2 . . . Damplank: lengte van 6,00 tot 10,00 m
. . .1 . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . .1 . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

265040 522199 . . . . . Opstellen damwandberekening. EUR N
. . . . . Opstellen van een sterkteberekening van de
. . . . . tijdelijke grondkering
. . . . . Berekening voorleggen aan de opdrachtgever
. . . . .

266 . . . . . BEMALING SIFON
. . . . .
. . . . .

2661 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

266110 210299 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan en
. . . . . ter goedkeuring leggen bij de diverse instanties,
. . . . . o.a. gemeente en waterschap
. . . . . E.e.a. conform bemalingsadvies
. . . . .

266120 210299 . . . . . Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 60,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen sifon
. . . . .
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266121 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering, aan
. . . . . één zijde van de sleuf

2 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m
. . . . . beneden de onderkant van de leiding en/of te
. . . . . maken grondverbetering
.9 . . . . Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies,
. . . . . zie " Bemalingsadvies sifon Dorpshart te
. . . . . Leimuiden", d.d. 25-6-2018
. . . .1 . Reserve-energievoorziening van voldoende
. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening
. . . . . door de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

266122 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering, aan
. . . . . één zijde van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 266121
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van
. . . . . de ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen
. . . . . van de aanvulling

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 266121 vermelde niveau
. . .9 . . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
. . . . . en olie-/benzine afscheider
. . . . .

266123 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering, aan
. . . . . één zijde van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 266121

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

266130 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie
. . . . . Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt op
. . . . . de afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 266121

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

266140 173101 . . . . . Nemen monster uit grondwater. st 2,00 A
. . . . . Betreft te nemen en te bemonsteren watermonster
. . . . . van de bronbemaling
. . . . . Grondwaterstand -1,25 m NAP
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen

9. . . . . Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
. .9 . . . Analyse van het grondwatermonster dient te
. . . . . geschieden op onderstaande parameters:
. . . . . BZV, CZV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
. . . . . Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, IJzer, Arseen,
. . . . . droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad,
. . . . . Koper, Lood, Nikkel, Chroom, Zink en Zuurstof-
. . . . . gehalte
. . . . . E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
. . . . . conform NEN 6426
. . . .9 . Monsters op de geëigende wijze verpakken,
. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium
. . . . . Aanalyseresultaten ter beschikking stellen aan de
. . . . . de directie
. . . . .

267 . . . . . AFDEKKING SIFONLEIDING
. . . . .
. . . . .
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267010 523323 . . . . . Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 45,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de sifon, op de aangebrachte
. . . . . kleilaag, bodem van de haven

1. . . . . Vlakke mat Rona blokkenmat type B7 o.g. m2 45,00 L
. . . . . Dikte 0,07 m, gewicht 120 kg/m2 met 35% open
. . . . . ruimte
. . . . . Fabrikant: Altena Infra materialen o.g.
. . . . . Betonkwaliteit: C45/55
.9 . . . . Betonblokken: type RONA® o.g.
. .9 . . . De blokken dienen onlosmakelijk te zijn verbonden
. . . . . aan de drager van kunststof middels in de drager
. . . . . aangebrachte lussen, die vervolgens zijn
. . . . . opgenomen in de blokken.
. . .1 . . Met drager van kunststof type HP90/90LL voorzien m2 45,00 L
. . . . . van fabrieksmatig aangebrachte zoomconstructie
. . . . . t.b.v. verwerken. Overlapping en zoomconstructie
. . . . . is niet meegerekend in de hoeveelheden
. . . .1 . Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand
. . . . . van N.A.P. -0,64 m
. . . . .

27 . . . . . GRONDWERK RIOLERING
. . . . . Bodemkwaliteit staat beschreven in het
. . . . . verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd
. . . . .

271 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

271010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rioolsleuf. m3 806,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat
. . . . . Grondsoort: zand, kwaliteit > AW a.g.v. PAK
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een verlaagde
. . . . . waterstand door bronnering
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . . .

271020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rioolsleuf. m3 357,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plan aan de oostzijde, bovenlaag
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een verlaagde
. . . . . waterstand door bronnering
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,20 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Zand naast de rioolsleuf deponeren
. . . . .
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271030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rioolsleuf. m3 239,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plan aan de oostzijde,
. . . . . onderlaag onder zandlaag ontgraven in
. . . . . bestekspostnr(s). 271020
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een verlaagde
. . . . . waterstand door bronnering
.2 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,20 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . .

271040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rioolsleuf. m3 439,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plan aan de westzijde, bovenlaag
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een verlaagde
. . . . . waterstand door bronnering
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,20 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Zand naast de rioolsleuf deponeren
. . . . .

271050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rioolsleuf. m3 190,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plan aan de westzijde,
. . . . . onderlaag onder zandlaag ontgraven in
. . . . . bestekspostnr(s). 271040
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een verlaagde
. . . . . waterstand door bronnering
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,20 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Grond afvoeren volgens bestekspostnr(s). 272020
. . . . .

272 . . . . . GROND VERWERKEN, AFVOEREN
. . . . .
. . . . .

272010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 806,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 271010
. . . . . Grondsoort: zand, kwaliteit > AW a.g.v. PAK
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, PAK <= T-waarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het m3 806,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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272020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 429,00 V
. . . . . Betreft grond (2835 m3)vrijgekomen volgens
. . . . . besteks- postnr(s). 271030 en 271050
. . . . . Grondsoort: zand/veen, slakhoudend, puinhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: geschikt voor
. . . . . reiniging, zware metalen <= T-waarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

9 . . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het m3 429,00 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

272030 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling rioolsleuf. m3 789,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 234010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Hoogte ca. 1,80 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .3 . . . Kruinbreedte 3,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

272040 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling rioolsleuf. m3 221,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plan oostzijde, aanvullen in de
. . . . . onderlaag
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 234010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

9. . . . . Hoogte gemiddel ca. 1.10 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .3 . . . Kruinbreedte 3,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

272050 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling rioolsleuf. m3 357,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plan oostzijde, aanvullen in de
. . . . . bovenlaag
. . . . . Grondsoort: zand ter zijde gezet in
. . . . . bestekspostnr(s). 271020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

2. . . . . Hoogte 0,80 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .3 . . . Kruinbreedte 3,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

272060 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling rioolsleuf. m3 129,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plan westzijde, aanvullen in
. . . . . de onderlaag
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 234010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

2. . . . . Hoogte 0,60 m
. .3 . . . Kruinbreedte 3,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .



RAW0685-113785 Bladnr. 49Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

272070 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling rioolsleuf. m3 447,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plan westzijde, aanvullen in de
. . . . . bovenlaag
. . . . . Grondsoort: zand ter zijde gezet in
. . . . . bestekspostnr(s). 271040
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

2. . . . . Hoogte 0,90 m
.1 . . . . Zonder overhoogte
. .3 . . . Kruinbreedte 3,00 m
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

28 . . . . . BESCHOEIING EN DAMWAND
. . . . .
. . . . .

280010 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 40,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg, zuidzijde

9. . . . . Geprefabriceerde opgeklampte schotten, bestaande m 40,00 L
. . . . . uit:
. . . . . - Hardhouten schot, hoog 1000 mm
. . . . . - Hardhouten klampen 25 x 200 mm (h.o.h. 1,50 m)
. . . . . - Nicolon filterdoek 66530 o.g., breed 1000 mm
. . . . . Afmetingen schotten:
. . . . . - hoogte: 1000 mm
. . . . . - lengte: 3000 mm
. . . . . Bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt:
. . . . . - slotbout M12x150 mm met sluitring schotten st 41,00 L
. . . . . - houtdraadbout M10x80 mm bovenplank st 41,00 L
. . . . . Hardhouten bovenpank 25 x 125 mm m 40,00 L
. . . . . Hardhouten palen 60 x 60 x 3500 mm, gepunt st 41,00 L
.1 . . . . Van hout: FSC gecertificeerd hout
. .1 . . . Afstand palen 1,00 m h.o.h.
. . .9 . . Bovenzijde beschoeiing op +0,20 m polderpeil
. . . .9 . Aanbrengen beschoeiingen inclusief grondwerk en m3 4,00 L
. . . . . het leveren en verwerken van boomschors of
. . . . . houtsnippers tot polderpeil
. . . . .

280020 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 38,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg, noordzijde

9. . . . . Geprefabriceerde opgeklampte schotten, bestaande m 38,00 L
. . . . . uit:
. . . . . - Hardhouten schot, hoog 1000 mm
. . . . . - Hardhouten klampen 25 x 200 mm (h.o.h. 1,50 m)
. . . . . - Nicolon filterdoek 66530 o.g., breed 1000 mm
. . . . . Afmetingen schotten:
. . . . . - hoogte: 1000 mm
. . . . . - lengte: 3000 mm
. . . . . Bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt:
. . . . . - slotbout M12x150 mm met sluitring schotten st 39,00 L
. . . . . - houtdraadbout M10x80 mm bovenplank st 39,00 L
. . . . . Hardhouten bovenpank 25 x 125 mm m 38,00 L
. . . . . Hardhouten palen 60 x 60 x 3500 mm, gepunt st 39,00 L
.1 . . . . Van hout: FSC gecertificeerd hout
. .1 . . . Afstand palen 1,00 m h.o.h.
. . .9 . . Bovenzijde beschoeiing op +0,20 m polderpeil
. . . .9 . Aanbrengen beschoeiingen inclusief grondwerk en m3 4,00 L
. . . . . het leveren en verwerken van boomschors of
. . . . . houtsnippers tot polderpeil
. . . . .

280030 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 35,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. achterpad
. . . . . Grondslag: zand voor zandbed

1. . . . . Damplanken van hout: st 195,00 L
. . . . . lang 5000 mm
. . . . . dik 50 mm
. . . . . breedte pank 180 mm (gemiddeld)
. . . . . hout voorzien van mes en groef
. . . . . FSC gecertficeerd hout
.1 . . . . Richting damplanken: verticaal
. .9 . . . Methode van aanbrengen: ter keuze aannemer, niet
. . . . . spuiten
. . .9 . . Lengte van het in de grond aan te brengen
. . . . . gedeelte gemiddeld 3,00 m, 1,00 m boven het water.
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .
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280040 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 3,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaatduiker
. . . . . Grondslag: klei en veen

1. . . . . Damplanken van hout: st 17,00 L
. . . . . lang 3000 mm
. . . . . dik 60 mm
. . . . . breedte pank 180 mm (gemiddeld)
. . . . . hout voorzien van mes en groef
. . . . . doorvoer voor inlaatduiker 200 mm, voorzien van
. . . . . een afsluiter, aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 330040
. . . . . FSC gecertficeerd hout
.1 . . . . Richting damplanken: verticaal
. .9 . . . Methode van aanbrengen: ter keuze aannemer, niet
. . . . . spuiten
. . .9 . . Lengte van het in de grond aan te brengen
. . . . . gedeelte gemiddeld 3,80 m, 0,20 m boven het water.
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

280050 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. sifon
. . . . . Grondslag: klei en veen

1. . . . . Damplanken van hout: st 67,00 L
. . . . . lang 5000 mm
. . . . . dik 50 mm
. . . . . breedte pank 180 mm (gemiddeld)
. . . . . hout voorzien van mes en groef
. . . . . FSC gecertficeerd hout
.1 . . . . Richting damplanken: verticaal
. .9 . . . Methode van aanbrengen: ter keuze aannemer, niet
. . . . . spuiten
. . .9 . . Lengte van het in de grond aan te brengen
. . . . . gedeelte gemiddeld 4,00 m, 0,50 m boven het
. . . . . water; deels onder de putten aanbrengen
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

280060 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 35,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. achterpad, betreft aanbrengen
. . . . . dubbele gording en ankergording

2. . . . . Afgeschuinde houten gording m 12,60 I
. . . . . Materiaal: hardhout
. . . . . FSC gecertficeerd hout
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - 100 x 150 mm (dubbel, onder én boven) m 10,00 L
. . . . . - 100 x 100 mm (dubbel, staand) m 2,60 L
.2 . . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 280030, met thermisch
. . . . . verzinkte bevestingingsmiddelen
. . . . . - draadeind M16 lg= 290 mm (gordingen) st 36,00 L
. . . . . - Sluitring en moer M16 st 8,00 L
. . .9 . .
. . . . .

280070 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 3,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaatduiker

2 . . . . . Afgeschuinde houten gording m 9,00 I
. . . . . Materiaal: hardhout
. . . . . FSC gecertficeerd hout
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - 100 x 150 mm m 3,00 L
. . . . . - 60 x 150 mm m 3,00 L
.2 . . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 280040, met thermisch
. . . . . verzinkte bevestingingsmiddelen
. . . . . - draadeind M16 lg= 290 mm (gordingen) st 6,00 L
. . . . . - Sluitring en moer M16 st 30,00 L
. . .9 . . Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
. . . . . liplas
. . . . .
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280080 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. achterpad, betreft aanbrengen
. . . . . dubbele gording en ankergording

2. . . . . Afgeschuinde houten gording m 36,00 I
. . . . . Materiaal: hardhout
. . . . . FSC gecertficeerd hout
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - 100 x 150 mm m 12,00 L
. . . . . - 60 x 150 mm m 12,00 L
.2 . . . . Gording aanbrengen aan damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 280050, met thermisch
. . . . . verzinkte bevestingingsmiddelen
. . . . . - draadeind M16 lg= 290 mm (gordingen) st 15,00 L
. . . . . - Sluitring en moer M16 st 30,00 L
. . .9 . . Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
. . . . . liplas
. . . . .

280090 413001 . . . . . Aanbrengen verankering van een grond- en st 9,00 A
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Situering: t.p.v. houten damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 280030
. . . . . Betreft het aanbrengen van schroefankers ten
. . . . . behoeve van het stabiliseren van de damwand
. . . . . Geotechnische gegevens:
. . . . . Grondsoort: zand, veen en klei

3 . . . . . Zelfborend grondanker, schroefanker diam. 350 mm st 9,00 L
. . . . . x 5 mm
. . . . . Ankerlengte 6,00 m
.1 . . . . Het betreft een permanent anker
. . . .1 . Aangrijpingspunt van het anker
. . . . . t.p.v. de ankergording , aangebracht op N.A.P.
. . . . . -0,75 m (boven de waterspiegel)
. . . . . Anker verzonken vastzetten in ankergording met
. . . . . bijhorende thermisch verzinkte sluitring en moer
. . . . . Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
. . . . . horizontaal: 45°
. . . . .

280100 473199 . . . . . Aanbrengen leuning van hout. m 26,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. achterpad in plan
. . . . . Betreft het aanbrengen van een houten
. . . . . leuningconstructie
. . . . . - Stijlen van hardhout st 17,00 L
. . . . . Afmetingen: 100 x 100 mm
. . . . . Lengte 1,80 m, hoh 1,60 m
. . . . . - Stijlen bevestigen aan buitenste liggers met: keer 17,00 L
. . . . . 2 stuks RVS slotbouten M10 x 200 mm (RVS AISI 304)
. . . . . RVS balusterbeugels 215 x 410 x 40 mm, per beugel
. . . . . 4 stuks RVS spaanplaatschroeven 6 x 90 mm (RVS
. . . . . AISI 304)
. . . . . - Stijlen bevestigen met behulp van een st 17,00 L
. . . . . onderliggende klos aan de binnenzijde van de
. . . . . damwand 60 x 150 x 100 mm
. . . . . - Boven- en tussenregel van hardhout:
. . . . . Afmeting: 95 x 145 mm bovenregel m 26,00 L
. . . . . Afmeting: 40 x 115 mm tussenregels (2x) m 52,00 L
. . . . . Boven- en tussenregel verspringen, zie tekening
. . . . . Bovenregel bevestigen aan stijlen met 2 stuks RVS
. . . . . spaanplaatschroeven 8 x 65 mm (RVS AISI 304) per
. . . . . plank per stijl
. . . . . Tussenregel bevestigen aan stijlen d.m.v. 2 RVS
. . . . . spaanplaatschroeven 6 x 90 mm (RVS AISI 304) per
. . . . . plank per stijl
. . . . .

280110 522199 . . . . . Opstellen damwandberekening. EUR N
. . . . . Opstellen van een sterkteberekening van de
. . . . . damwanden t.p.v. het achterpad en de sifon,
. . . . . inclusief de verankering
. . . . . Berekening voorleggen aan de opdrachtgever
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . HOOFDRIOLERING
. . . . .
. . . . .

3111 . . . . . Vuilwater riolering
. . . . .
. . . . .

311110 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 115,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen VWA riool
. . . . . in plan

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 115,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .2 .6 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 311120
. . . . .

311120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 23,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 23,00 L
. . . . . Mof
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

311130 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 130,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat, VWA riool

9 .9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 130,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .3 .2 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 311140
. . . . .

311140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 26,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 26,00 L
. . . . . Mof
. .3 .3 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

311150 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat, uitlopers naar
. . . . . plein, nabij putten V04 en V06, VWA riool
. . . . . Kap op buis

1 .3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . PVC eindkap
. .3 .2 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .

3112 . . . . . Hemelwater riolering
. . . . .
. . . . .

311210 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 84,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen HWA riool
. . . . . in plan

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 84,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .2 .8 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 311230
. . . . .

311220 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 62,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat

9 .9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 62,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .2 .8 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 311230
. . . . .
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311230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 29,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 29,00 L
. . . . . Mof
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

311240 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 136,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen HWA riool
. . . . . in plan

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 136,00 L
. . . . . Kleur zwart
. .3 .2 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 311260
. . . . .

311250 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 70,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat

9 .9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 70,00 L
. . . . . Kleur zwart
. .3 .2 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 311260
. . . . .

311260 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 41,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 41,00 L
. . . . . Mof
. .3 .3 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

311270 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. in het plan, achter put R04

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 6,00 L
. . . . . Kleur zwart
. .2 .6 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . , steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof
. . . . . met rubbermanchet
. . . . .

311280 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat, uitlopers op
. . . . . putten V09 en R10
. . . . . Kap op buis

1 .3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . PVC eindkap
. .3 .2 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .

311290 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat, uitloper op
. . . . . putten R10 en R08
. . . . . Kap op buis

1 .3 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . PVC eindkap
. .2 .8 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .

312 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

3121 . . . . . Putten en putranden
. . . . .
. . . . .
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312110 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 9,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de putten V01 t/m V07, V13 en
. . . . . V14 in het VWA-riool

2 . . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 9,00 L
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g.
. . . . . Type: Tegra 800 inspectieput
. . . . . Voorzien van:
. . . . . - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm
. . . . . - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden
. . . . . Met stroomprofiel
. .2 . . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1 . . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 9,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9 . Afdekken met putrand met deksel volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 312140
. . . . .

312120 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 10,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de putten R01, R02, R05 t/m R12
. . . . . in het HWA-riool

2 . . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 10,00 L
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g.
. . . . . Type: Tegra 800 inspectieput
. . . . . Voorzien van:
. . . . . - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm
. . . . . - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden
. . . . . Met stroomprofiel
. .2 . . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1 . . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 10,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9 . Afdekken met putrand met deksel volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 312150
. . . . .

312130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de putten R03 (overstorthoogte
. . . . . op N.A.P. -1,10 m, 0,80 x 0,80 m inw) en R13
. . . . . (overstorthoogte op N.A.P. -2,00 m, 1,10 x 1,10 m
. . . . . inw)
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . tekening

9. . . . . Put t.b.v. overstort st 2,00 L
. . . .9 . Afdekken met putrand met deksel volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 312150
. . . . .

312140 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de putten V01 t/m V07, V13 en
. . . . . V14 in het VWA-riool
.9 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 9,00 L
. . . . . deksel, type P BASIC SR 23
. . . . . Hoog minimaal 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Deksel geschikt voor zwaar verkeer, op deksel
. . . . . "VUILWATER (DWA)"
. . . . . Opschrift "VW" op putrand, in de stroomrichting
. . . . . van het riool
. . . . . Leverancier Struyk Verwo Aqua o.g.
. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door middel van
. . . . . afstellen telescoopstuk
. . . . .

312150 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de putten R01, R02, R03 R05 t/m
. . . . . R13 in het HWA-riool
.9 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 12,00 L
. . . . . deksel, type P BASIC SR 23
. . . . . Hoog minimaal 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Deksel geschikt voor zwaar verkeer, op deksel
. . . . . "REGENWATER (HWA/RWA)"
. . . . . Opschrift "HWA" op putrand, in de stroomrichting
. . . . . van het riool
. . . . . Leverancier Struyk Verwo Aqua o.g.
. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door middel van
. . . . . afstellen telescoopstuk
. . . . .
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312160 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten in de
. . . . . Stapenseastraat
. .1 . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 I
. . . . . deksel
. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 64,00 L
. . . . . Metselstenen voor de stellagen moeten zijn 1e
. . . . . soort vlamovenmetselklinkers A (kelderklinkers
. . . . . waalformaat N-520-AW), per stellaag 32 stenen
. . . . . Stelringen zijn ook toegestaan
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

3122 . . . . . Uitstroombak
. . . . .
. . . . .

312210 252699 . . . . . Leveren en aanbrengen uitstroombak, HWA. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. RWA riool in het Noordeinde
. . . . . Betreft uitstroombak U13
. . . . . Inclusief grondwerk en voorzieningen t.b.v.
. . . . . werken in den droge
. . . . . Overtollige grond spreiden over naastliggend
. . . . . terrein
. . . . . Uitstroombak type 2 st 1,00 L
. . . . . Helling 1:1
. . . . . Hoogte uitwendig 1,50 m
. . . . . Lengte 1,40 m
. . . . . Breedte 0,80 m (inwendig)
. . . . . Voorzien van aansluiting t.b.v. kunststof PE Ø
. . . . . 400 mm
. . . . . Leverancier Struyk Verwo o.g.
. . . . . Naaldhouten fundering bestaande uit:
. . . . . - palen Ø 150 mm, lang 1750 mm st 4,00 L
. . . . . - kespen 100 x 200 mm, lang 800 mm st 2,00 L
. . . . . (richting: haaks op de uitstroombak)
. . . . . - gordingen 65 x 165 mm, lang 1500 mm
. . . . . - hakkelbouten Ø 12 x 400 mm st 4,00 L
. . . . . - mesbanden, Ø 150 mm, dik 4 mm st 4,00 L
. . . . . - houtdraadbouten M12 x 180 mm st 4,00 L
. . . . . Hout dient FSC gecertificeerd te zijn
. . . . .

3123 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

312310 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 41,00 A
. . . . . combinatie.
. . . . . Situering: t.p.v. rijwegen

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2 . . . . Straatkolk, klasse Y st 41,00 L
. . . . . Type: highline met kolkkop klasse C250
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. . . . . Met stankafsluiter, vergrendelbaar
. . . . . Kolkkop met antislip
. . . . . Kolk met zandvang (ca 25 liter)
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

312320 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 15,00 A
. . . . . combinatie.
. . . . . Situering: t.p.v. rijwegen

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2 . . . Trottoirkolk, klasse Y st 15,00 L
. . . . . Type: highline met kolkkop klasse C250
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. . . . . Met stankafsluiter, vergrendelbaar
. . . . . Kolkkop met antislip
. . . . . Kolk met zandvang (ca 25 liter)
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .
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312330 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 4,00 A
. . . . . combinatie.
. . . . . Situering: t.p.v. achterpaden

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9 . . . . Tegelpadkolk st 4,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. . . . . Met stankafsluiter, vergrendelbaar
. . . . . Kolk met zandvang (ca 25 liter)
. . . . . gietijzeren bovenstuk met scharnierend rooster
. . . . . 300 x 300 x 90 mm
. . . . . PVC onderbak
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

313 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3131 . . . . . Inlaten en opzetters kolkaansluiting
. . . . .
. . . . .

313110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten kolken

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
. . . . . T-stuk Ø315-125 mm
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

313120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten kolken

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. . . . . T-stuk Ø400-125 mm
. .3 .3 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

313130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten kolken

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Betonlinlaat Ø500-125 mm
. .3 .5 . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

313140 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 30,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten kolkleiding, ca 1.00
. . . . . m/standpijp

9 .9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 30,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . steek-/schuifmoffen
. . . . .

313150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . Mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

313160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 24,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten kolkleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 24,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

313170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten kolkleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . Stroom T-stuk 88º
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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3132 . . . . . Kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

313210 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 180,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . steek-/schuifmoffen conform bestekspostnr(s).
. . . . . 313220
. . . . .

313220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 45,00 L
. . . . . Mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

313230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 105,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 105,00 L
. . . . . Bochtstuk 88º, mof-mof st 35,00 I
. . . . . Bochtstuk 45º, mof-mof st 70,00 I
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

313240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . T-stuk 45º, mof-mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

314 . . . . . HUISAANSLUITINGEN VWA
. . . . .
. . . . .

3141 . . . . . Inlaten en opzetters VWA
. . . . .
. . . . .

314110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten op PE VWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . T-stuk Ø250-125 mm
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

314120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten op PE VWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . T-stuk Ø400-125 mm
. .3 .3 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

314130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten VWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø500-125 mm, betreft inlaat op
. . . . . bestaande betonriool, inclusief het maken van een
. . . . . betonboring op bestaande betonrioolbuis
. .3 .5 . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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314140 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 22,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten VWA riool, ca 1.00
. . . . . m/standpijp

9 .9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 22,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . steek-/schuifmoffen
. . . . .

314160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten VWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 22,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

314180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. blinde opzetters VWA riool
. . . . . Betreft afdoppen standpijp

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 22,00 L
. . . . . Combikap
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3142 . . . . . aansluitingen VWA
. . . . .
. . . . .

314210 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 160,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. VWA huisaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . steek-/schuifmoffen conform bestekspostnr(s).
. . . . . 314220
. . . . .

314220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 35,00 L
. . . . . Mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

314230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. VWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . Bochtstuk 45º, mof-mof st 14,00 I
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

314240 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 22,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. huisaansluitingen VWA
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm, type PK315 st 22,00 L
. . . . . Voorzien van aansluitingen 125 mm
. . . . . PVC buis Ø 315 mm, lang 500 mm st 22,00 L
. .2 . . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9 . . Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld en st 22,00 L
. . . . . voorzien van bijpassende kunststof deksel
. . . . .

314250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. blinde opzetters VWA riool
. . . . . Betreft afdoppen standpijp

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 22,00 L
. . . . . Combikap
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

315 . . . . . HUISAANSLUITINGEN HWA
. . . . .
. . . . .
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3151 . . . . . Inlaten en opzetters HWA
. . . . .
. . . . .

315110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten op PE HWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . T-stuk Ø315-125 mm
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

315120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten op PE HWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L
. . . . . T-stuk Ø400-125 mm
. .3 .3 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

315130 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten HWA riool, ca 1.00
. . . . . m/standpijp

9 .9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 14,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof
. . . . . met rubbermanchet
. . . . .

315150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten HWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

315160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten HWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . Stroom T-stuk 88º
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

315170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. blinde opzetters HWA riool
. . . . . Betreft afdoppen standpijp

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . Combikap
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3153 . . . . . aansluitingen HWA
. . . . .
. . . . .

315310 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 105,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . steek-/schuifmoffen conform bestekspostnr(s).
. . . . . 315320
. . . . .

315320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 21,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitingen
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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315330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . Bochtstuk 45º, mof-mof st 14,00 I
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

315340 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk voorzien van deksel
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

315360 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. blinde opzetters VWA riool
. . . . . Betreft afdoppen standpijp

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
. . . . . Combikap
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

316 . . . . . AFKOPPELING HWA OP BOEZEM
. . . . .
. . . . .

316110 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 100,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 100,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

316120 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 55,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 55,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .2 .2 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

316130 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade

9.9 . . . . Rechte buis, PE 100, PN16, SDR11 m 6,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .2 .6 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

316140 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade
. .2 .2 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .9 Op de PE buis een PE-plaat 200x200x25 mm st 2,00 L
. . . . . vastlassen, deze plaat dient als eindkap
. . . . .

316150 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade,
. . . . . put R04

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. .2 . . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1 . . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9 . Afdekken met putrand met deksel volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 312140
. . . . .
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316160 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v.HWA-riool, in plan, naast kade,
. . . . . put R04
.9 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 L
. . . . . deksel, type P BASIC SR 23
. . . . . Hoog minimaal 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Deksel geschikt voor zwaar verkeer, op deksel
. . . . . "REGENWATER (HWA/RWA)"
. . . . . Opschrift "HWA" op putrand, in de stroomrichting
. . . . . van het riool
. . . . . Leverancier Struyk Verwo Aqua o.g.
. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door middel van
. . . . . afstellen telescoopstuk
. . . . .

316170 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 16,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade

9.9 . . . . Bocht 45 graden st 16,00 L
. . . . . Hulpstuk, PE 100, PN16, SDR11
. . . . . Kleur: zwart
. .1 .8 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 32,00 L
. . . . .

316180 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade

9.9 . . . . T-stuk 160-160-125 mm st 12,00 L
. . . . . Hulpstuk, PE 100, PN16, SDR11
. . . . . Kleur: zwart
. .9 .9 . . Nominale middellijn 125 mm en 160 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 36,00 L
. . . . .

316190 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. HWA-riool, in plan, naast kade

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk voorzien van deksel
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

317 . . . . . DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

317010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 420,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. perceeldrainage
. . . . . Aanlegniveau: N.A.P. -1,60 m
. . . . . Inclusief grondwerk, overtollig zand verspreiden
. . . . . naast de sleuf
. . . . . Inclusief het leveren en verwerken van drainzand m3 105,00 L
. . . . . (losse m3) rondom de buis

5 . . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 420,00 L
. .4 . . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2 .1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

317020 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 160,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. ringleiding perceeldrainage
. . . . . Aanlegniveau: N.A.P. -1,60 m
. . . . . Inclusief grondwerk, overtollig zand verspreiden
. . . . . naast de sleuf
. . . . . Inclusief het leveren en verwerken van drainzand m3 40,00 L
. . . . . (losse m3) rondom de buis

5 . . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 160,00 L
. .7 . . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .1 .8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

317030 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. ringleiding perceeldrainage
. . . . . t.p.v. bomen (niet geperforeerd)
. . . . . Aanlegniveau: N.A.P. -1,60 m
. . . . . Inclusief grondwerk, overtollig zand verspreiden
. . . . . naast de sleuf

6 . . . . . PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 12,00 L
. .7 . . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .1 .8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .
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317040 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 18,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. ringleiding perceeldrainage
. . . . . t.p.v. afvoerleiding onder de Grietpolderweg
. . . . . Aanlegniveau: N.A.P. -1,60 m
. . . . . Inclusief grondwerk, overtollig zand verspreiden
. . . . . naast de sleuf
. . . . . Inclusief het leveren en verwerken van aanvulzand m3 12,00 L
. . . . . (losse m3) rondom en op de buis ter plaatse van
. . . . . het wegtracé

6. . . . . PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 18,00 L
. .8 . . . Uitwendige diameter 200 mm
. . . .1 .8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

317050 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 130,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. cunetdrainage Stapenseastraat
. . . . . Aanlegniveau: N.A.P. -1,60 m
. . . . . Inclusief grondwerk, aanleg gelijktijdig met
. . . . . aanleg hoofdriool
. . . . . Inclusief het leveren en verwerken van drainzand m3 32,50 L
. . . . . (losse m3) rondom de buis
. . . . . Inclusief drains aansluiten op de
. . . . . rioolinspectieputten van het HWA

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 130,00 L
. .5 . . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2 .1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

317060 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verbindingsleiding tussen
. . . . . drainputten naar HWA leiding (3x)
. . . . . Aanlegniveau: N.A.P. -1,60 m
. . . . . Inclusief grondwerk, overtollig zand verspreiden
. . . . . naast de sleuf
. . . . . Inclusief het leveren en verwerken van aanvulzand m3 19,00 L
. . . . . (losse m3) rondom en op de buis ter plaatse van
. . . . . het wegtracé

6. . . . . PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 30,00 L
. .6 . . . Uitwendige diameter 125 mm
. . . .1 .8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

317070 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 24,00 A
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aan te leggen wegen en
. . . . . terreinen, putten D01 t/m D024

2. . . . . Materiaalsoort: PP
.2 . . . . Put: Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. st 24,00 L
. . . . . Type: Tegra 600 inspectieput
. . . . . Voorzien van:
. . . . . - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm
. . . . . - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden
. . . . . Met stroomprofiel
. . . .9 . Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen, PVC
. . . . . 80-160 mm, zie tekening voor details en
. . . . . aansluitingen
. . . . .

317080 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 24,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de putten D01 t/m D024 in het
. . . . . drainstelsel
.9 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 24,00 L
. . . . . deksel, type P BASIC SR 23
. . . . . Hoog minimaal 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Deksel geschikt voor zwaar verkeer, op deksel
. . . . . "DRAINAGE"
. . . . . Opschrift "DR" op putrand, in de stroomrichting
. . . . . van het riool
. . . . . Leverancier Struyk Verwo Aqua o.g.
. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door middel van
. . . . . afstellen telescoopstuk
. . . . .
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318 . . . . . BEMALING
. . . . . Kwaliteit van het grondwater staat beschreven in
. . . . . het verkennend/actualiserend (water)bodem-,
. . . . . verhardings- en asbest in grondonderzoek
. . . . . Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden (16HB0529-A1,
. . . . . d.d. 29-8-2017, HB Adviesbureau bv) welke als
. . . . . bijlage bij dit bestek is gevoegd.
. . . . . Naast de beschreven waterkwaliteit in het plan
. . . . . (ter plaatse van de bodemsanering) zijn ter
. . . . . hoogte van de sanering in de Stapenseastraat
. . . . . verhoogde gehalten in het grondwater te
. . . . . verwachten, hiermee dient de aannemer rekening te
. . . . . houden.
. . . . .

3181 . . . . . Bemalingsplan
. . . . .
. . . . .

318110 210299 . . . . . Opstellen bemalingsplan conform Standaard RAW. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan en
. . . . . ter goedkeuring leggen bij de diverse instanties,
. . . . . o.a. gemeente en waterschap
. . . . . E.e.a. conform bemalingsadvies
. . . . .

3182 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

318210 210299 . . . . . Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 350,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering, aan
. . . . . één zijde van de sleuf
. . . . .

318211 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering, aan
. . . . . één zijde van de sleuf

2 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m
. . . . . beneden de onderkant van de leiding en/of te
. . . . . maken grondverbetering
.9 . . . . Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies,
. . . . . zie " Bemalingsadvies voor aanleg van nieuwe
. . . . . riolering ter plaatse van Dorpshart te
. . . . . Leimuiden", rapportnr. 16HB0529 d.d. 6-6-2018
. . . .1 . Reserve-energievoorziening van voldoende
. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening
. . . . . door de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

318212 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering, aan
. . . . . één zijde van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 318211
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van
. . . . . de ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen
. . . . . van de aanvulling

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 318211 vermelde niveau
. . .9 . . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
. . . . . en olie-/benzine afscheider
. . . . .

318213 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering, aan
. . . . . één zijde van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 318211

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

318220 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie
. . . . . Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt op
. . . . . de afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 318211

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .
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318230 173101 . . . . . Nemen monster uit grondwater. st 4,00 A
. . . . . Betreft te nemen en te bemonsteren watermonster
. . . . . van de bronbemaling
. . . . . Grondwaterstand N.A.P. -1,25 m
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen

9. . . . . Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
. .9 . . . Analyse van het grondwatermonster dient te
. . . . . geschieden op onderstaande parameters:
. . . . . BZV, CZV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
. . . . . Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, IJzer, Arseen,
. . . . . droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad,
. . . . . Koper, Lood, Nikkel, Chroom, Zink en Zuurstof-
. . . . . gehalte
. . . . . E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
. . . . . conform NEN 6426
. . . .9 . Monsters op de geëigende wijze verpakken,
. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium
. . . . . Aanalyseresultaten ter beschikking stellen aan de
. . . . . de directie
. . . . .

3183 . . . . . Reiniging en inspectie
. . . . .
. . . . .

318310 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 115,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangelegd VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 4 stuks
. . . . . Grootste putafstand: 44 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1 . . . . Profielafmeting(en): Ø 250 mm
. . .9 . . Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318340
. . . . .

318320 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 130,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangelegd VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 5 stuks
. . . . . Grootste putafstand: 31 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø 400 mm
. . .9 . . Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318340
. . . . .

318330 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 352,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangelegd HWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 12 stuks
. . . . . Grootste putafstand: 48 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø 315 en 400 mm
. . .9 . . Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318340
. . . . .

318340 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 10,00 A
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 318310 t/m
. . . . . 318330

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 10,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .
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318350 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 245,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangelegd VWA riool
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op DVD
. . . . . De rapportage en DVD dienen gelijktijdig met de
. . . . . oplevering aan de directie te worden aangeleverd
. . . . . Grootste putafstand: ca. 46 m
. . . . . Aantal inspectieputten: 9 stuks
. . . . . Materiaalsoort riolering: PE
. . . . . Afmeting(en) riolering: Ø 250 en 400 mm

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
. .2 . . . Tijdens inspectie elke 40 m overzichtsfoto's en
. . . . . bovendien detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten
. . . . .9 Type databestand: GWSW-RibX, inclusief helling-
. . . . . hoekmeting gerelateerd aan N.A.P., uitvoering
. . . . . conform NEN 3399 (2015)
. . . . .

318360 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 352,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangelegd HWA riool
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op DVD
. . . . . De rapportage en DVD dienen gelijktijdig met de
. . . . . oplevering aan de directie te worden aangeleverd
. . . . . Grootste putafstand: ca. 48 m
. . . . . Aantal inspectieputten: 12 stuks
. . . . . Materiaalsoort riolering: PE
. . . . . Afmeting(en) riolering: Ø 315 en 400 mm

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
. .2 . . . Tijdens inspectie elke 40 m overzichtsfoto's en
. . . . . bovendien detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten
. . . . .9 Type databestand: GWSW-RibX, inclusief helling-
. . . . . hoekmeting gerelateerd aan N.A.P., uitvoering
. . . . . conform NEN 3399 (2015)
. . . . .

319 . . . . . AANSLUITINGEN, DOORVOEREN
. . . . .
. . . . .

319010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande put 2O341, Noordeinde

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Aansluitende leiding PE buis 250 mm
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4 . . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,30 L
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

319020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande put, Noordeinde hoek
. . . . . Stapenseastraat

2 . . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Aansluitende leiding PE buis 400 mm
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .4 . . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,40 L
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

319030 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe put V07, Stapenseastraat

5 . . . . . Put van kunststof geplaatst volgens de
. . . . . bestekspostnr(s). 312110
. . . . . Bestaande PVC leiding 315 mm vanaf het plein
.2 . . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .5 . . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat
. . . . . prefab aangebracht in de putlevering volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 312110
. . . . .
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319040 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe put V05, Stapenseastraat

5 . . . . . Put van kunststof geplaatst volgens de
. . . . . bestekspostnr(s). 312110
. . . . . Bestaande PVC leiding 200 mm vanaf het plein
.2 . . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .5 . . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat
. . . . . prefab aangebracht in de putlevering volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 312110
. . . . .

319050 230199 . . . . . Maken doorvoer in damwand t.b.v. drainage. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. lozing L02
. . . . . Maken boring door houten damwand, diam. 80 mm,
. . . . . drain doorvoeren door damwand, aan achterzijde
. . . . . aanvullen met klei
. . . . .

319060 230199 . . . . . Maken doorvoer in beschoeiing t.b.v. drainage. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. lozing L03
. . . . . Maken boring door houten beschoeiing, diam. 80
. . . . . mm, drain doorvoeren door beschoeiing, aan
. . . . . achterzijde aanvullen met klei
. . . . .

319070 230199 . . . . . Maken doorvoer in damwand t.b.v. drainage. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. nabij S02 (sifon), aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 330030
. . . . . Maken boring door houten damwand, diam. 200 mm,
. . . . . drain doorvoeren door damwand, aan achterzijde
. . . . . aanvullen met klei
. . . . .

319080 230199 . . . . . Maken doorvoer in damwand t.b.v. kolkleiding. st 3,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. lozing L01, L04, L05
. . . . . Maken boring door houten damwand, diam. 125 mm,
. . . . . leiding doorvoeren door damwand, aan achterzijde
. . . . . aanvullen met klei
. . . . .

319090 230199 . . . . . Maken doorvoer in damwand t.b.v. rioolleiding. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. lozing van rioolleiding HWA
. . . . . achter put R03
. . . . . Maken boring door houten damwand, diam. 400 mm,
. . . . . leiding doorvoeren door damwand, aan achterzijde
. . . . . aanvullen met klei
. . . . .

319100 230199 . . . . . Maken doorvoer in damwand t.b.v. rioolleiding. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. lozing van rioolleiding HWA
. . . . . achter put R04
. . . . . In de stalen damwand (aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 613020) de rioolbuis PE 250 mm
. . . . . (aangebracht volgens bestekspostnr(s). 311270)
. . . . . doorvoeren
. . . . . Op de rioolbuis een terugslagklep monteren, zie st 1,00 L
. . . . . principe doorvoer door damwand op tekening
. . . . . 16HB0529-NS-201
. . . . .

320 . . . . . AANSLUITINGEN, DOORVOEREN
. . . . .
. . . . .

320010 240699 . . . . . Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
. . . . . Betreft het ophangen en ondersteunen van kabels
. . . . . en leidingen ter voorkoming van beschadiging en
. . . . . stagnatie zowel op korte als lange termijn
. . . . . Methode van bescherming: ter keuze van de
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie
. . . . .
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320020 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten t.b.v. de
. . . . . rioleringswerkzaamheden
. . . . . Betreft tijdelijk afsluiten van de riolering en
. . . . . het ompompen van rioolwater

1 . . . . . Aanbrengen afsluitingen , te rekenen op de
. . . . . volgende diameters:
. . . . . - Ø 200 mm
. . . . . - Ø 250 mm
. . . . . - Ø 300 mm
. . . . . - Ø 315 mm
.9. . . . De droog-weer-afvoer en hemelwater-afvoer
. . . . . waarborgen gedurende de werkzaamheden door middel
. . . . . van overpompen rioolwater
. . . . . Benodigde pompcapaciteit (max): 150 m3/uur
. . . . . Na afloop werkzaamheden afsluitingen ongedaan
. . . . . maken
. .1 . . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . .9 . . Inclusief aanbrengen, instandhouden (incl.
. . . . . verplaatsen) en verwijderen benodigde
. . . . . ompompinstallatie
. . . . .

33 . . . . . INLAATDUIKER
. . . . . De voorschriften van het HHRS Rijnland m.b.t. de
. . . . . inlaatduiker dienen in acht te worden genomen
. . . . .

330010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Grondsoort: zand, veen en klei

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
. . . . . m
. . . . .9 Een deel van de vrijgekomen grond waar mogelijk
. . . . . naast de sleuf deponeren
. . . . .

330020 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Grondsoort: zand, veen en klei

1 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9 . . . . Aanvullen sleuf t.p.v. het wegtracé met zand, m3 8,00 L
. . . . . overig deel van de sleuf aanvullen met naast de
. . . . . sleuf gedeponeerde grond
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de overtollige m3 8,00 I
. . . . . grond, ca. 8,00 m3
. . . . .

330030 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Inclusief maken doorvoer door beschoeiing
. . . . . Inclusief aansluiten op spindelschuif
. . . . . Grondwerk volgens de bestekspostnr(s) 330010 en
. . . . . 330020

2.2 . . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 20,00 L
. .2 .4 . . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .9 Verbinding buizen trekvast uitvoeren
. . . . .

330040 252299 . . . . . Lev. en aanbr. spindelafsluiter. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Spindelafsluiter 261Z0200, DN 200 van KWT o.g. st 1,00 L
. . . . . Uitvoering in RVS/HDPE
. . . . . Afmetering 600 x 300 mm buitenwerks
. . . . . Monteren op damwand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 280040
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen om de afsluiter op
. . . . . de damwand te monteren
. . . . .

330050 252299 . . . . . Lev. en aanbr. stortebed. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg, noordzijde van
. . . . . de inlaatduiker, bodem van de sloot
. . . . . Beton: schrale beton (in het werk gestort) of m3 1,20 L
. . . . . prefab beton
. . . . . Afmeting 2000 x 3000 mm
. . . . . Dikte 200 mm
. . . . . Inclusief bijhorend grondwerk
. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

411210 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.840,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . betonstraatstenen en straatbakstenen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

1 . . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,40 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

411220 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 720,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding tegels
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,30 m
. .9 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

411230 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.840,00 A
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . betonstraatstenen en straatbakstenen in plan

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 2.688,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411210
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

4113 . . . . . Straatlagen
. . . . .
. . . . .

411310 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3.970,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . tegels, betonststraatstenen en straatbakstenen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411220 en 411230
. .1 . . . Straatzand (losse m3) m3 249,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . .

4114 . . . . . Tijdelijke bouwweg
. . . . . De wegfundatie, welk is aangelegd in het plan
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 411230, fungeert als
. . . . . tijdelijke bouwweg in de bouwfase.
. . . . .

411410 800399 . . . . . Onderhoud tijdelijke bouwweg. keer 10,00 V
. . . . . Gedurende de bouw van de huizen de bouwweg
. . . . . profileren, zodanig dat regenwater van de
. . . . . wegdundatie afloopt
. . . . . Oppervlakte bouwwegen: ca. 750 m2
. . . . .
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411420 800399 . . . . . Herprofileren tijdelijke bouwweg. m2 750,00 A
. . . . . Na de bouw van de huizen de bouwweg profileren,
. . . . . zodanig dat het profiel overeenkomt met het
. . . . . ontwerp
. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, bijleveren: laagdikte
. . . . . 0,10 m
. . . . . Bijleveren van menggranulaat ton 150,00 L
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Profileren en verdichten
. . . . .

412 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

4121 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

412110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 378,00 A
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 412140
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 378,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412120 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 17,00 A
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 412140
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 17,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . R= 3,00 m st 10,00 I
. . . . . R= 4,00 m st 7,00 I
. . . .2 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412130 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 39,00 A
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 412140
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 39,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 90° uitwendig st 37,00 I
. . . . . Hoekstuk 135° uitwendig st 2,00 I
. .5 . . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .9 . Beenlengte 0,40 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412140 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 422,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs, uitstapstroken en
. . . . . achterpaden

2. . . . . Op zandbed
. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412110, 412120
. . . . . en 412130
. . . . .

412150 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 67,00 A
2. . . . . D.m.v. zagen

.2 .5 . . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
412160 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 120,00 A

. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 412190

.9 . . . . Profiel 150 x 250 mm st 120,00 L

. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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412170 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 13,00 A
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 412190
.9 . . . . Profiel 150 x 250 mm st 13,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . R= 0,50 m st 2,00 I
. . . . . R= 4,00 m st 8,00 I
. . . . . R= 5,00 m st 3,00 I
. . . .2 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412180 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 9,00 A
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 412190
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 9,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 90° uitwendig
. .9 . . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .9 . Beenlengte 0,40 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412190 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 137,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs en achterpaden

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,70 L
. .9 . . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412160, 412170
. . . . . en 412180
. . . . .

412200 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 19,00 A
2. . . . . D.m.v. zagen

.9 .9 . . . Profiel 150 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
4123 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden

. . . . .

. . . . .
412310 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 362,00 A

. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 412350

.3 . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 362,00 L

. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
412320 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 92,00 A

. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen

. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 412350

.3 . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 92,00 L

. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. . . . . R= 1,00 m, uitwendig st 2,00 I

. . . . . R= 1,00 m, inwendig st 2,00 I

. . . . . R= 2,00 m, uitwendig st 4,00 I

. . . . . R= 4,00 m, uitwendig st 8,00 I

. . . . . R= 5,00 m, uitwendig st 21,00 I

. . . . . R= 6,00 m, uitwendig st 15,00 I

. . . . . R= 12,50 m, uitwendig st 36,00 I

. . . . . R= 12,00 m, inwendig st 4,00 I

. . . .2 . Werkende lengte 0,785 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
412330 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 9,00 A

. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen

. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 412350

.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 9,00 L

. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. . . . . Hoekblok, R=250 mm, inwendig st 6,00 I

. . . . . Hoekblok, R=450 mm, uitwendig st 3,00 I

. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . .9 . Beenlengte 0,45 m en 0,375 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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412340 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 3,00 A
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 412350
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 3,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Eindverloopband 130/150, links st 1,00 I
. . . . . Eindverloopband 130/150, rechts st 2,00 I
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412350 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 444,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 13,30 L
. .3 . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 412310, 412320, 412330 en 412340
. . . . .

412360 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. brug

9. . . . . Banden vastlijmen op brugdek
. . . . . Verlijmen met hechtmortel, Poltec 717 o.g.
. . . . . Eerst aanbrandlaag aanbrengen op beide te
. . . . . verlijmen oppervlakken
. . . . . Aanbrengen 10 mm dikke Poltec 717 o.g. kg 36,00 L
. . . . . 2 kg/m2 per mm
. . . . . Volgens gebruiksaanwijzing van de leverancier
. .9 . . . Profiel 130/150 x 200 mm st 12,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . .

412370 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 47,00 A
2. . . . . D.m.v. zagen

.1 .3 . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
4124 . . . . . Aanbrengen inritbanden

. . . . .

. . . . .
412410 831612 . . . . . Leveren inritbanden van beton. m 14,50 A

. . . . . Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen

. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 412420

. .9 . . . Profiel 650 x 500 x 200 mm

. . . . . Grijs, glad

. . .2 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 25,00 L

. . . .9 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
412420 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 14,50 A

. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op Noordeinde en

. . . . . parkeerterrein Stapenseastraat, betreft 2 inritten
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,00 L

. .9 . . . Profiel 650 x 500 x 200 mm

. . . . . Grijs, glad

. . . .9 . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412410

. . . . .
4125 . . . . . Aanbrengen RWS-banden

. . . . .

. . . . .
412510 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 8,00 A

. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 412530

.9 . . . . Profiel 110/220 x 160 mm st 8,00 L

. . . . . Kleur: glad wit, verbinding: hol en dol

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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412520 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 6,00 A
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 412530
.9 . . . . Profiel 110/220 x 160 mm
. . . . . Kleur: glad wit, verbinding: hol en dol
. . . . . R= 0,50 m, uitwendig st 2,00 L
. . . . . R= 1,00 m, inwendig st 4,00 L
. . . .2 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412530 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider Stapenseastraat

5 . . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,20 L
. .9 . . . Profiel 110/220 x 160 mm
. . . . . Kleur: wit, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412510 en
. . . . . 412520
. . . . .

412540 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 4,00 A
2. . . . . D.m.v. zagen

.9 .9 . . . Profiel 110/220 x 160 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
4126 . . . . . Aanbrengen stootbanden

. . . . .

. . . . .
412610 831399 . . . . . Aanbrengen stootband 150 x 400 x 1000 mm. st 17,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. parkeerterrein Stapenseastraat.

. . . . . In straatzand

. . . . . Profiel 150 x 400 x 1000 mm st 17,00 L

. . . . . Kleur: glad grijs

. . . . . Verwerken in het straatwerk

. . . . .
4127 . . . . . Aanbrengen traptreden

. . . . .

. . . . .
412710 831399 . . . . . Lev. en aanbr. traptreden 600 x 160 x 1000 mm. st 142,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. verhoging aan de kopse zijde

. . . . . van de haven

. . . . . In gestabiliseerd zand, laagdikte 150 mm m3 13,00 L

. . . . . Profiel 600 x 160 x 1000 mm st 142,00 L

. . . . . Kleur: glad grijs

. . . . . Inclusief pasmaken van hoekstukken d.m.v. zagen

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een door

. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
413 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .
4131 . . . . . Aanbrengen betontegels

. . . . .

. . . . .
413110 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 6.385,00 A

. . . . . Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen

. . . . . betontegels volgens bestekspostnr(s). 413130 t/m

. . . . . 413160

.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 6.385,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
413120 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 488,00 A

. . . . . Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen

. . . . . betontegels volgens bestekspostnr(s). 413130 t/m

. . . . . 413160

. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 488,00 L

. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN-1339) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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413130 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 151,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs Stapenseastraat
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413110 en
. . . . . 413120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.586,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 121,00 I
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN-1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief pasmaken
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,50 L
. . . . .

413140 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 302,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs Griekpolderweg en
. . . . . Noordeinde
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413110 en
. . . . . 413120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 3.171,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 242,00 I
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN-1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief pasmaken
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 3,00 L
. . . . .

413150 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 22,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir op brugdek
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413110 en
. . . . . 413120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .9 . . . In gestabiliseerd zand, ca. 150 mm m3 3,30 L
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 231,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 18,00 I
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN-1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief pasmaken
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,20 L
. . . . .

413160 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 133,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. achterpaden
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413110 en
. . . . . 413120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.397,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 107,00 I
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN-1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief pasmaken
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,30 L
. . . . .
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413170 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 13,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir particuliere inritten
. . . . . Stapenseastraat

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 138,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 13,00 L
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN-1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,10 L
. . . . .

413180 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 8,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. uitstaptegels

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9 . . . . In stroomlaag direct achter de trottoirband
. .2 . . . Op zandbed
. . .9 . . Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse st 34,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,10 L
. . . . .

413190 831199 . . . . . Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 60 mm. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisvuilopstelplaatsen
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Symbooltegel 300 x 300 x 60 mm st 8,00 L
. . . . . Kleur: Standaard Zwart
. . . . . Symboolkleur: wit, symbool: mini-container
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Afstrooien en invegen met zand m3 0,10 L
. . . . .

413200 831199 . . . . . Lev. en aanbr. markeringtegel 150 x 300 x 45 mm. st 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. huisvuilopstelplaatsen
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Symbooltegel 150 x 300 x 45 mm st 12,00 L
. . . . . Kleur: Standaard wit
. . . . . Symboolkleur: wit, symbool: mini-container
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Afstrooien en invegen met zand m3 0,10 L
. . . . .

4133 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
. . . . .
. . . . .

413310 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 537,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plateaus
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413390

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 24.165,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 5,40 L
. . . . .

413320 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 63,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413380

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.835,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,60 L
. . . . .
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413330 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 29,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. openbare inritten in trottoir,
. . . . . Stapenseastraat en Noordeinde
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413370

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.305,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,30 L
. . . . .

413340 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 144,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plateaus in rijweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413370, 413360
. . . . . en 413380

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 6.480,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs (64 m2) st 2.880,00 I
. . . . . Kleur: wit (27 m2) st 1.215,00 I
. . . . . Kleur: zwart (53 m2) st 2.385,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,40 L
. . . . .

413350 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande m 9,00 A
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken Noordeinde
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s) 413360
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met zand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9 . . . . Betreft een 0,20 - 0,20 onderbroken parkeervak
. . . . . markering
. .1 . . . Op straatlaag
. . .2 . . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 22,00 L
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie / verwerkingskosten
. . . . .

413360 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.240,00 A
. . . . . T.b.v. aan te brengen betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413340 en 413350
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.240,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

413370 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 4.185,00 A
. . . . . T.b.v. aan te brengen betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413340 en 413330
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 4.185,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

413380 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 5.200,00 A
. . . . . T.b.v. aan te brengen betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413320 en 413340
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.200,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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413390 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 24.165,00 A
. . . . . T.b.v. aan te brengen betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413310
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 24.165,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4135 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

413510 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 969,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. rijwegen
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413590

4. . . . . Straatbaksteen:Formaat: keiformaat st 48.450,00 I
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3 . . . In keperverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 9,70 L
. . . . .

413520 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 160,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. langsparkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413590

4. . . . . Straatbaksteen:Formaat: keiformaat st 8.000,00 I
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
.2 . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .4 . . . In elleboogverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,60 L
. . . . .

413530 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 236,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. haaksparkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413590

4. . . . . Straatbaksteen:Formaat: keiformaat st 11.800,00 I
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .4 . . . In elleboogverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 2,40 L
. . . . .

413540 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande m 178,00 A
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413600 st 178,00 I
. . . . . Straatbaksteen: Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: Geel, Limousin van Huwa o.g.
. . . . . Afwerking: voegen vullen met zand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.1 . . . . Dwarsmarkering: strepen 1.0 - 5.0 steen
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .9 . Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,80 L
. . . . .

413550 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande m 40,00 A
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken in parkeerterrein
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413600 st 100,00 I
. . . . . Straatbaksteen: Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: Geel, Limousin van Huwa o.g.
. . . . . Afwerking: voegen vullen met zand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.1 . . . . Dwarsmarkering: strepen 1.0 - 1.0 steen
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .9 . Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,40 L
. . . . .
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413560 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 974,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. voetgangersgebied
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413610

4. . . . . Straatbaksteen:Formaat: dikformaat st 73.050,00 I
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
.9 . . . . Breedte varierend
. .1 . . . In halfsteensverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 9,70 L
. . . . .

413570 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 33,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aanhelen parkeerterrein op plein
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413610

4. . . . . Straatbaksteen:Formaat: dikformaat st 2.475,00 I
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
.1 . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1 . . . In halfsteensverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,30 L
. . . . .

413580 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 377,00 A
. . . . . Situering: molgoten langs rijweg binnen plan
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413590

1. . . . . Bestaand uit 4 streklagen
. .1 . . . In straatlaag
. . . .3 . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 7.540,00 L
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,30 L
. . . . . gradatie 0/2
. . . . .

413590 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 75.790,00 A
. . . . . T.b.v. aan te brengen straatbakstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413510 t/m 413530 en 413580
.3 . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 75.790,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

413600 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 278,00 A
. . . . . T.b.v. aan te brengen straatbakstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413540 en 413550
.3 . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 278,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant en straatbaksteen
. . . . . voorzien van afstandhouders
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
. . . . . Kleur: Geel, Limousin van Huwa o.g.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

413610 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 75.525,00 A
. . . . . T.b.v. aan te brengen straatbakstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413560 en 413570
.5 . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien st 75.525,00 L
. . . . . van afstandhouders en van vellingkant
. . . . . Gerekend met 75 st/m2
. . . . . Kleur: Terra Romana van Huwa o.g.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

414 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

4141 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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414110 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 500,00 A
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet asfaltverharding
. . . . . Grietpolderweg
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

1 . . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,40 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

414120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 A
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet asfaltverharding
. . . . . Grietpolderweg
. . . . . Wegfundatie voor asfaltverharding

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 238,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 414110
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten
. . . . .

4142 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

414210 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.053,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9 . . . Losliggend vuil verwijderen, methode ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.
. . . . .

414220 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 816,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg

1. . . . . Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 0,20 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

414230 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 140,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat

1 . . . . . Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 0,04 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

414240 810199 . . . . . Aanbrengen vloeistofdicht membraan. m2 82,00 V
. . . . . Situering t.p.v. betonnen brugdek
. . . . . Betreft het aanbrengen van 1e laag van
. . . . . vloeistofdicht mebraan op betonverharding
. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
. . . . . Ondergrond: betonverharding
. . . . . Bitumenemulsie: (kathionisch, elastomeer gemod.)
. . . . . fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g. ton 0,11 L
. . . . . Type: Eshalite Sami emulsie
. . . . . Aanbrengmethode: machinaal verspuiten
. . . . . Hoeveelheid 1,3 kg/m2
. . . . . Afstrooien met steenslag 4/8, 8 kg/m2 ton 0,66 L
. . . . .
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414250 810199 . . . . . Aanbrengen vloeistofdicht membraan. m2 82,00 V
. . . . . Situering t.p.v. betonnen brugdek
. . . . . Betreft het aanbrengen van 2e laag van
. . . . . vloeistofdicht mebraan op de eerste laag Sami
. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
. . . . . Ondergrond: betonverharding
. . . . . Bitumenemulsie: (kathionisch, elastomeer gemod.)
. . . . . fabrikaat: Esha Infra Solutions, o.g. ton 0,14 L
. . . . . Type: Eshalite Sami emulsie
. . . . . Aanbrengmethode: machinaal verspuiten
. . . . . Hoeveelheid 1,7 kg/m2
. . . . . Afstrooien met steenslag 4/8, 8 kg/m2 ton 0,66 L
. . . . .

414260 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 86,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Totaal 404 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 86,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 85 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . van menggranulaat aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 414120
. . . . .

414270 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 62,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg
. . . . . Totaal 412 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 62,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5 . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 414260 en
. . . . . het gefreesde deel volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 113340
. . . . .

414280 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. brugdek in Grietpolderweg,
. . . . . eerste laag direct op beton
. . . . . Totaal 82 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 8,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. . .2 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Aangebracht op brugdek
. . . . .

414290 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 44,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg incl. 2e laag op
. . . . . brugdek
. . . . . Totaal 501 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 44,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 414270 en
. . . . . op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 113340
. . . . .

414300 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat
. . . . . Totaal 140 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 13,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . gefreesd volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

414310 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat, rechtzagen
. . . . . asfalt ná het asfalteren

1. . . . . Asfaltverharding , niet teerhoudend
.2 .3 . . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 190 mm
. . . . .
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414320 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 11,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de brug in de Grietpolderweg:
. . . . . t.p.v. de overgang op het betondek

9. . . . . In de toplagen van nieuw aangebracht asfalt
.1 .5 . . . Zaagdiepte 60 mm
. . .9 . . Zaagsnede breed 10 mm, zaagsnede vullen met ton 0,01 L
. . . . . bitumen t.b.v. een waterdichte voeg
. . . . .

414330 314399 . . . . . Aanbrengen kanttegels 150 x 300 x 60 mm. m 268,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg en
. . . . . Stapenseastraat in asfalt
. . . . . Betreft 1 streklaag langs asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 4,00 L
. . . . . Kanttegels 150 x 300 x 60 mm st 894,00 L
. . . . . Kleur donkergrijs
. . . . .

4144 . . . . . MARKERING
. . . . .
. . . . .

414410 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. lijnaanduiding 30 km zone,
. . . . . lengte ca. 12 m

1. . . . . Ononderbroken streep
.9 . . . . Breedte: 0,30 m
. .1 . . . Op een asfaltverharding
. . .1 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 42,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

414420 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,02 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. lijnaanduiding 30 km zone,
. . . . . lengte ca. 15 m

1. . . . . Ononderbroken streep
.2 . . . . Breedte: 0,15 m
. .1 . . . Op een asfaltverharding
. . .1 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 21,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

414430 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 7,50 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat

4 . . . . . - verdrijvingsvlak, 5,50 m2 st 1,00 I
. . . . . - driehoeksmarkering, 0,13 m2 st 1,00 I
. . . . . - tekst "30", 1,87m2 st 2,00 I
. .1 . . . Op een asfaltverharding
. . .1 . . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 53,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

415 . . . . . AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

415110 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 6,00 A
. . . . . Situatie: t.p.v. middengeleider Stapenseastraat

1 . . . . . Ongewapende betonverharding
.4 . . . . Breedte verlopend van 1,00 m tot 2,00 m, volgens
. . . . . tekening 'nieuwe situatie'
. .7 . . . Op een bestaande verhardingslaag tussenlaag asfalt
. . .9 . . Laagdikte 200 mm m3 1,20 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . .9 . Kleur: wit
. . . . . Beton afwerken met creteprint: keiformaat in
. . . . . halfsteensverband, 'bol' aanleggen
. . . . .
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5 . . . . . TERREININRICHTING EN GROEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . PALEN
. . . . .
. . . . .

510010 639999 . . . . . Aanbrengen afzetpaal, kunststof. st 31,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. plateaus aan de Grietpolderweg
. . . . . en de Stapenseastraat
. . . . . In een tegelverharding, inclusief uitnemen en
. . . . . aanhelen bestrating
. . . . . Betreft kunststof afzetpalen, v.v. standaard
. . . . . reflectiebanden:
. . . . . - afm. 150 x 150 x 1400 mm, 0,75 m boven maaiveld st 31,00 L
. . . . . Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

52 . . . . . VERKEERSBORDEN
. . . . .
. . . . .

520010 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 A
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmast
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model: st 3,00 I
. . . . . - N01 st 1,00 I
. . . . . - E01 st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115210
. . . . . en/of 115220
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

520020 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 A
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model: st 20,00 I
. . . . . - A013OZB st 2,00 I
. . . . . - A023OZE st 2,00 I
. . . . . - B06 st 1,00 I
. . . . . - C01 st 1,00 I
. . . . . - E01 st 1,00 I
. . . . . - E01zb st 1,00 I
. . . . . - E04 st 1,00 I
. . . . . - E11 st 2,00 I
. . . . . - N01 st 4,00 I
. . . . . - OB 'ivm mark, verboden' st 1,00 I
. . . . . - OB206P st 2,00 I
. . . . . - OB713 st 1,00 I
. . . . . - spiegel st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115220
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

520030 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 A
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmast
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model: st 4,00 L
. . . . . - A013Ozb st 1,00 I
. . . . . - A013Oze st 1,00 I
. . . . . - L08 st 1,00 I
. . . . . - OB54 st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115220
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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520040 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00 A
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model: st 7,00 L
. . . . . - A01030ZB st 1,00 I
. . . . . - A01030ZE st 1,00 I
. . . . . - E10 st 2,00 I
. . . . . - OB 'divers' st 3,00 I
. . . .2 . Retroflecterend, klasse I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

520050 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 11,00 A
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

4. . . . . In een bestrating
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 11,00 I
. . . . . vast kruis
. .9 . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115240
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

53 . . . . . MEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

530010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. entree plan vanaf de
. . . . . Grietpolderweg, in tegelverharding

2. . . . . Vast hek
.1 . . . . Lengte 2,00 m
. .2 . . . Palen van metaal buis diameter 60 mm st 4,00 I
. . .9 . . Hekwerk van metaal
. . . . . - duofens van Velopa o.g. st 2,00 L
. . . . . uitvoering met dwarsligger
. . . . . staanders h.o.h. 2,00 m
. . . . . incl. betonvoeten, onder maaiveld st 4,00 L
. . . . . verzinkt staal
. . . .9 . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

530020 639999 . . . . . Leveren en aanbrengen gietijzer boomrooster. st 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in verharding langs de
. . . . . haven
. . . . . In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
. . . . . bestrating
. . . . . Fabrikaat: Grijssen bv o.g.
. . . . . Type Mondriaan boomrooster o.g. st 6,00 L
. . . . . Uitvoering: 2-delig rooster met cirkelvorm
. . . . . Materiaal: gietijzer
. . . . . Oppervlaktebehandeling: KTL coating
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - lengte x breedte: 1480 x 1480 mm
. . . . . - hoog 36 mm
. . . . . - sparing: Ø 600 mm
. . . . . Fundatie:
. . . . . - funderen op bijhorend inlegframe
. . . . . - onder rooster op grond worteldoek leveren en
. . . . . Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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530030 639999 . . . . . Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer, 5 m3. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat
. . . . . In een bestrating
. . . . . Type: Subway, model lumio
. . . . .
. . . . . Zuil en binnencontainer: st 1,00 L
. . . . . - Uitneembare verzinkte container 5 m³ t.b.v.
. . . . . Restafval,
. . . . . - Dubbelschalige RVS inwerptrommel (ca. 80 ltr)
. . . . . - Inwerpzuil type Subway Lumio
. . . . . - Kleur inwerpzuil gecoat in RAL 9006
. . . . . - Foliesticker met aanduiding afvalfractie
. . . . . - Voetgangersplatform verzinkt tranenplaat
. . . . . - Oppaksysteem type 1 haak
. . . . . - Afwatering en stelranden
. . . . . - Veiligheidsvoorziening type klapvloer
. . . . . - Leverancier BWaste International B.V. o.g.
. . . . . Betonput st 1,00 L
. . . . . - Afmetingen 1.65 meter x 1.65 meter x 2,83 meter
. . . . . - Verkeersklasse 45
. . . . . - Gewicht 5.125 kilogram
. . . . . Autorisatie- en registratiesysteem incl.: st 1,00 L
. . . . . - Besturingsprint
. . . . . - Geïntegreerde kaartlezer
. . . . . - Batterijpack
. . . . . - Elektronisch slot voor inbouw in de container
. . . . . - GSM Modem module
. . . . . - BData IRDC electronisch
. . . . . toegangsregistratiesysteem
. . . . .
. . . . . Kleur en afwerking inwerpzuil: Hamerslag antiek
. . . . . zwart/zilver 133.19.02701, voorzien van
. . . . . foliesticker met aanduiding afvalfractie
. . . . . Aanbrengen van de ondergrondse afvalcontainer is
. . . . . inclusief grondwerk, bemaling, grondkeringen e.d.
. . . . . Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

530040 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. het gehele werk, in straatwerk

7. . . . . Ten behoeve van diverse straatpotten, afsluiters
. . . . . en dienstkranen
.9 . . . . Op hoogte brengen direct voor, of gelijktijdig
. . . . . met het aanbrengen van het straatwerk
. .5 . . . Met inbegrip van markeringspaal en -tegel
. . . . .

530050 639999 . . . . . Lev. en aanbr, zitbank. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kop van de haven
. . . . . Type: BN200, van Velopa (o.g.)
. . . . . Lang 2.00 m
. . . . . Betonbank de luxe met onderplaat st 1,00 L
. . . . . Bamboe met vuilafstotende coating
. . . . .

530060 639999 . . . . . Lev. en aanbr, afvalbak. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. kop van de haven, naast de bank
. . . . . Type: Radiant
. . . . . Inhoud 55 liter
. . . . . KLeur dennegroen, RAL 6009 st 1,00 L
. . . . . Bammens o.g.
. . . . .

54 . . . . . GROEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . BOMEN
. . . . .
. . . . .

5411 . . . . . Grondverbetering
. . . . .
. . . . .
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541110 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 34,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in de boomroosters rondom
. . . . . de haven
. . . . . Betreft 6 stuks bomen
. . . . . Grondsoort: bomengranulaat
. . . . . Afmetingen grondverbetering per boom:
. . . . . ca. 2,60 x 2,60 x 0,75 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

7. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 5 m3
. . . . . per gat
.1 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 541140
. . .9 . . Aanvullen tot onderzijde verharding met:
. . . . . - bomengranulaat o.b.v. Grauwacke (vaste m3), tot m3 30,00 L
. . . . . 0,10 m onder onderzijde verharding
. . . . . - zand voor zandbed, laatste 0,10 m tot m3 4,00 L
. . . . . onderzijde verharding
. . . .2 . De aanvulling verdichten
. . . . . Methode ter keuze van de aannemer
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door st 7,00 L
. . . . . middel van een piket in het hart van de grond-
. . . . . verbetering
. . . . .

541120 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 60,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in groenstrook langs
. . . . . Grietpolderweg
. . . . . Betreft 5 stuks bomen
. . . . . Grondsoort: bomengrond
. . . . . Afmetingen grondverbetering per boom:
. . . . . ca. 4,00 x 4,00 x 0,75 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

7. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 12 m3
. . . . . per gat
.1 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 541140
. . .9 . . Aanvullen met:
. . . . . - bomengrond (vaste m3) m3 60,00 L
. . . .2 . De aanvulling verdichten
. . . . . Methode ter keuze van de aannemer
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door st 5,00 L
. . . . . middel van een piket in het hart van de grond-
. . . . . verbetering
. . . . .

541130 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 96,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in groenstrook in het plan
. . . . . Betreft 12 stuks bomen
. . . . . Grondsoort: bomengrond
. . . . . Afmeting grondverbetering totaal:
. . . . . ca. 58,00 x 1,65 x 1,00 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

3. . . . . Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1,67
. . . . . m3/m
.1 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 541140
. . .9 . . Aanvullen met:
. . . . . - bomengrond (vaste m3) m3 96,00 L
. . . .2 . De aanvulling verdichten
. . . . . Methode ter keuze van de aannemer
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door st 12,00 L
. . . . . middel van een piket in het hart van de grond-
. . . . . verbetering
. . . . .

541140 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 190,00 A
. . . . . Zand welk vrijkomt bij grondverbetering bomen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 541110 t/m
. . . . . 541130
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . grond
. . . . .
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541150 514301 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 30,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. bomen langs kabels en
. . . . . leidingen, evenwijdig aan de Stapenseastraat
. . . . . Betreft aanbrengen wortelweringsscherm in
. . . . . groeiplaatsverbetering

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting
. . . . . Richting: verticaal
.1 . . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .9 . . . De aanvulling verdichten
. . .9 . . Wortelweringsscherm m 30,00 L
. . . . . Type: RootBlock
. . . . . Materiaal: HDPE
. . . . . Hoogte: 1,00 m
. . . . . Dikte: 1 mm
. . . . . Leverancier: Greenmax o.g.
. . . .9 . Aanbrengen conform voorschriften leverancier,
. . . . . verbinding in lengterichting met een overlap van
. . . . . ten minste 1,00 m
. . . . .

5412 . . . . . Leveren bomen
. . . . .
. . . . .

541210 515203 . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren bomen: st 23,00 L
. . . . . Bomen met draadkluit
. . . . . Maat 20 - 25, 3x verplant
. . . . . - Acer Rubrum Scanion st 12,00 I
. . . . . - Ulmus Columella st 11,00 I
. . . . .

541220 515202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 23,00 A
. . . . . Situering: op aanwijs van directie
. . . . . Betreft bomen geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 541210

2. . . . . Bomen met kluit
. . . . .

5413 . . . . . Planten bomen
. . . . .
. . . . .

541310 510303 . . . . . Maken plantgat. st 23,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . In grondverbetering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 541110, 541120 en 541130
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .9 . . Diepte: 0,75 m en 1,00 m
. . . . .

541320 515204 . . . . . Planten van bomen. st 23,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen

2. . . . . Bomen met kluit
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 541210
.2 . . . . In plantgaten of plantsleuven volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 541310
. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond , inclusief doormengen met
. . . . . 150 liter DCMVIVIMUS® UNIVERSEEL per plantgat ltr 3.450,00 L
. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie voor een
. . . . . periode van 1 jaar
. . . . .

541330 510599 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 23,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 541320
. . . . . Type: Aqua Max gietrand st 23,00 L
. . . . . Materiaal: kunststof
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Leverancier: Greenmax o.g.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .



RAW0685-113785Bladnr. 86 Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

541340 515205 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 46,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen

2. . . . . 2 palen per boom
.1. . . . Boompaal: niet verduurzaamd van geschild hout van st 46,00 L
. . . . . lariks, douglas of fijnspar
. .6 . . . Lengte: 2,50 m
. . .2 . . Diameter: 80 - 90 mm
. . . .1 . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . . .1 Boomband: nylon autogordel, breed 75 mm, st 46,00 L
. . . . . inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen
. . . . .

542 . . . . . BEPLANTING EN HEESTER
. . . . .
. . . . .

5421 . . . . . Grondverbetering vakbeplanting
. . . . .
. . . . .

542110 221131 . . . . . Egaliseren. are 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten beplantingen
. . . . . Grondsoort: aanvulgrond, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 251020

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

542120 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten beplantingen
. . . . . Grondsoort: teelaarde, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 251020
.1 . . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

542130 222107 . . . . . Frezen. are 4,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten vakbeplanting
. . . . . Grondsoort: teelaarde, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 251020

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

5422 . . . . . Leveren vakbeplanting
. . . . .
. . . . .

542210 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 1.773,00 L
. . . . . Sierplantsoen met kluit in container
. . . . . - Symphorycarpos doorenbossii 'Magic Berry', st 1.237,00 I
. . . . . C1.5, 60-80
. . . . . - Rosa Short Track, C1.5, 60-80 st 437,00 I
. . . . . - Spirea japonica Genpei, C1.5, 60-80 st 99,00 I
. . . . . (soort, potmaat, maat)
. . . . .

542220 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 14,00 L
. . . . . Heesters met kluit in container
. . . . . - Buddleia davidii Pink Delight, C1.5 , 60-80 st 6,00 I
. . . . . - Ribes sanquineum Splendens, C 1.5, 60-80 st 4,00 I
. . . . . - Callicarpa dichotoma, C 1.5, 50-60 st 4,00 I
. . . . . (soort, potmaat, maat)
. . . . .

542230 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.787,00 A
. . . . . Situering: op aanwijs van directie
. . . . . Betreft plantmateriaal geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 542210 en 542220

9. . . . . Wortelgoed
. . . . .

5423 . . . . . Planten vakbeplanting
. . . . .
. . . . .
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542310 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 1.773,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen vakbeplanting
. . . . . Grondsoort: teelaarde, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 251020

9. . . . . Sierplantsoen met kluit in container
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . en 542130
. . . .9 . Plantverband wildverband en 5 á 4 st/m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie voor een
. . . . . periode van 1 jaar
. . . . .

542320 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 14,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen solitaire
. . . . . heesters
. . . . . Grondsoort: aanvulgrond, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 251020

9. . . . . Heesters met kluit in container
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . en 542130
. . . .9 . Solitaire heesters
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie voor een
. . . . . periode van 1 jaar
. . . . .

5424 . . . . . Nazorg vakbeplanting
. . . . .
. . . . .

542410 514402 . . . . . Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 1.528,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aangebrachte vakbeplanting
. . . . . Totaal oppervlakte: 382 m2
. . . . . Grondsoort: teelaarde, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 251020
. . . . . Tot 0,10 m uit de wortelhals van de struiken
. . . . . blijven

9. . . . . Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
. . . . . bodembedekkende beplantingen
. .1 . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
. . . . . 0,05 m
. . .2 . . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .

542420 512302 . . . . . Beregenen terreinen. keer 6,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aangebrachte vakbeplanting
. . . . . Totaal oppervlakte: 382 m2
. . . . . Aantal percelen: zie tekening
.2 . . . . Water op te pompen uit open water op aanwijs van
. . . . . directie
. .2 . . . Terrein met vegetatie van heesters en
. . . . . vakbeplanting
. . .1 . . Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 6
. . . . . keer
. . . . .

543 . . . . . HAGEN
. . . . .
. . . . .

5431 . . . . . Grondverbetering hagen
. . . . .
. . . . .

543110 510299 . . . . . Grondverbeteren t.b.v. te planten haag. m 113,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten haag
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 23,00 L
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Breedte plantstrook: 0,50 m
. . . . . Diepte plantstrook: 0,40 m
. . . . . Vrijkomende grond spreiden in tuin
. . . . . Aardachtige meststof:
. . . . . - VDS beukenbladaarde 30-40% humus, 7,50 ltr/m ltr 848,00 L
. . . . . Leverancier: van Doorn-Soest o.g.
. . . . . Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van
. . . . . plantstrook
. . . . .

5432 . . . . . Leveren haagplantsoen
. . . . .
. . . . .
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543210 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 507,00 L
. . . . . Wortelgoed
. . . . . - Beukenhaag, Fagus sylvatica, 80-100 st 271,00 I
. . . . . - Ligusterhaag, Liguster vulgare, 80-100 st 236,00 I
. . . . . (soort, maat)
. . . . .

543220 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 507,00 A
. . . . . Situering: op aanwijs van directie
. . . . . Betreft plantmateriaal geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 543210

9. . . . . Wortelgoed
. . . . .

5433 . . . . . Planten haagplantsoen
. . . . .
. . . . .

543310 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 507,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten haag
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Plantmateriaal: st 507,00 I
. . . . . Wortelgoed
. . . . . - Beukenhaag, 80-100
. . . . . - Ligusterhaag, 80-100
.1 . . . . 1-rijig, 4 á 5 st/m
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 543110 en geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 543210
. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie voor een
. . . . . periode van 1 jaar
. . . . .

5434 . . . . . Nazorg haagplantsoen
. . . . .
. . . . .

543410 514404 . . . . . Onkruidvrij maken haagvoet. m2 113,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. aangebrachte hagen
. . . . . Aantal percelen: 1 stuks
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Tot 0,10 m uit de wortelhals van de struiken
. . . . . blijven
. . . . . Haagvoet van blokhagen; totaal 113 m
. . . . . Plantdichtheid: 1 rij
. .1 . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
. . . . . 0,05 m
. . .1 . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)
. . . . .

544 . . . . . GRAS
. . . . .
. . . . .

5441 . . . . . Grondverbetering grasvegetatie
. . . . .
. . . . .

544110 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 3,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie,
. . . . . Grietpolderweg
. . . . . Betreft startbemesting 4 weken na inzaaien
. . . . . Aantal giften: 1
. . . . . Aantal percelen: zie tekening
.2 . . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .9 . . . Grasveldtype: berm
. . .2 . . Korrelachtige meststof kg 11,00 L
. . . . . DCM START NPK 18-3-3 + 2 MgO - MINIGRAN®
. . . .1 . Hoeveelheid: gemiddeld 3,50 kg per 100 m2
. . . . .

5442 . . . . . Leveren zaadmengsel
. . . . .
. . . . .

544210 512199 . . . . . Leveren zaadmengsel, extensief gazon. kg 8,00 A
. . . . . Te leveren zaadmengsel: kg 8,00 L
. . . . . Type: Low maintenance
. . . . . Leverancier: Barenbrug o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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5443 . . . . . Zaaien grasvegetatie
. . . . .
. . . . .

544310 512101 . . . . . Zaaien. are 3,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. extensief gras en bermen
. . . . . Grondsoort: aanvulgrond, verwerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 251020

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2 . . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1 . . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 8,00 L
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 544210
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .3 . De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

5444 . . . . . Nazorg grasvegetatie
. . . . .
. . . . .

544410 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 12,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. ingezaaid grasmat
. . . . . Totaal oppervlakte: 3 are
. . . . . Aantal percelen: zie tekening

2. . . . . Standaard beheer
. . .2 . . Talud 1 : 3 of steiler
. . . .1 . Gerekend is met 4 maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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6 . . . . . KUNSTWERKEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . KADEMUUR
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

612 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Damwand wordt vanaf maaiveld aangebracht, de
. . . . . haven wordt uitgegraven na gereedkomen damwand
. . . . . met betonsloof volgens bestekspostnr(s). 221130
. . . . .

613 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . . Kosten voor transport, keuringen, laden en lossen
. . . . . worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

6130 . . . . . STALEN DAMWAND
. . . . .
. . . . .

613010 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 180,00 A
. . . . . Betreft: stalen damwand kademuur onder sloof

1 . . . . . Stalen damplank st 225,00 L
. . . . . AZ22-800 S355, lang 13,0 m
. . . . . Inbrengniveau NAP -13,345 m
.3 . . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1 . . . Helling damwand: verticaal
. . .1 . . Met de kop boven het maaiveld
. . . .1 . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten of fluïderen is niet toegestaan
. . . . .

613020 431301 . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 1,00 A
. . . . . onderdelen t.b.v. doorvoer HWA
. . . . . Branden gat in buik van damwand Ø275 mm; exacte st 1,00 I
. . . . . positie te bepalen i.o.m. directie in verband met
. . . . . ligging HWA
. . . . . Stalen buis S355 Ø 273 mm dik 8,0 mm, lang 0,20 st 1,00 L
. . . . . m rondom gelast aan stalen damwand a = 5,0 mm
. . . . . Stalen buis thermisch verzinken
. . . . . Waterdichte afdichting door middel van kunststof st 1,00 L
. . . . . verloopkopeling inclusief bevestigingsmiddelen,
. . . . . Leverancier Fernco o.g.
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen en
. . . . . het samenstellen door middel van lasverbindingen
. . . . . en/of mechanische verbindingen volgens het
. . . . . bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
. . . . . 1090-2.
. . . . .

62 . . . . . BETONCONSTRUCTIES KADEMUUR
. . . . .
. . . . .

621 . . . . . WERKVLOER EN BEKISTING
. . . . . Alle uitwendige hoeken voorzien van vellingkanten
. . . . . 20 x 20 mm
. . . . .

621010 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 108,00 A
. . . . . Betreft: de werkvloer aan de toekomstige
. . . . . grondzijde onder de betonsloof
.1 . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1 . . . Beton, laagdikte 50 mm m3 6,00 L
. . . . . Sterkteklasse C12/15
. . . . .

621020 421118 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. deksloof. m2 180,00 A
. . . . . Betreft: de verticale bekisting voor de betonnen
. . . . . deksloof

2 . . . . . Op een stalen damwand
.1 .4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .
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621030 421118 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. deksloof. m2 68,00 A
. . . . . Betreft: de horizontale bekisting voor de
. . . . . betonnen deksloof aan de toekomstige waterzijde

2. . . . . Op een stalen damwand
.1 .4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

621040 421101 . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 5,00 A
. . . . . Betreft: verloren bekisting t.p.v. de
. . . . . dilatatievoegen
.2 . . . . Bekisting met geëxpandeerd polystyreen m2 5,00 L
. . . . . Kwaliteit: EPS100
. . . . . Dikte: 20 mm
. . . . .

622 . . . . . BETONSTAAL
. . . . .
. . . . .

622010 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 1.500,00 V
. . . . . Betreft: wapeningsstaal t.b.v. de in het werk te
. . . . . storten betonnen deksloof
. . . . . Gerekend ca. 30 kg/m3

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 1.500,00 L
. . . . . Dwarswapening aanbrengen in sleuven in bovenzijde
. . . . . van de damwanden
. . . . . Sleuven aanbrengen in de bovenzijde van de st 900,00 I
. . . . . damwand
. . . . . Afmeting sleuf 100 x 15 mm (hxb) h.o.h. 200 mm
. . . . .

622020 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 4.100,00 V
. . . . . Betreft: wapeningsstaal t.b.v. de in het werk te
. . . . . storten betonnen deksloof
. . . . . Gerekend ca. 75 kg/m3

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 4.100,00 L
. . . . .

623 . . . . . IN HET WERK TE STORTEN BETON
. . . . .
. . . . .

623010 423118 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. deksloof. m3 54,00 A
. . . . . Betreft: betonnen deksloof

1 . . . . . Beton van sterkteklasse C 3 m3 54,00 L
. . . . . 5/45
.5 . . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: niet van toepassing
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: niet van toepassing
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .

624 . . . . . AFWERKEN BETONOPPERVLAKKEN
. . . . .
. . . . .

624010 425199 . . . . . Nabehandelen betonoppervlakken. m2 350,00 A
. . . . . Betreft: alle in het werk gestorte
. . . . . betonoppervlakken, bekist en onbekist van de
. . . . . betonsloof
. . . . . Direct na het storten c.q. afwerken van deze
. . . . . onderdelen de oppervlakken beschermen
. . . . . Uitgaan van curing-compound in een hoeveelheid dm3 70,00 L
. . . . . van 1 liter per 5 m2
. . . . . - niet bekiste oppervlakken m2 135,00 I
. . . . . - bekiste oppervlakken m2 215,00 I
. . . . .

625 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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625010 425199 . . . . . Aanbrengen dilatatievoegen. st 13,00 A
. . . . . Betreft: dilatatievoegen in de betonnen deksloof
. . . . . EPS in de voegen gedeeltelijk uitkrabben t.b.v.
. . . . . aan te brengen afwerking met kit
. . . . . Voeg rondom afwerken met plastisch blijvende kit,
. . . . . kleur betongrijs
. . . . . Verbruik per voeglengte ca. 1,5 m per 600 ml
. . . . . Kit type Sikaflex Construction worst a 600 ml st 20,00 L
. . . . . Aanbrengen op rugvulling van geslotencellige
. . . . . polyethyleenschuin m 30,00 L
. . . . . Afwerking van de grondzijde van de
. . . . . dilatatievoegen tussen de betonnen moten met
. . . . . geotextiel
. . . . . Fabrikaat: TenCate Geosynthetics o.g.
. . . . . Type: TenCate Polyfelt® TS m2 4,00 L
. . . . . Aanbrengen tot minimaal 0,6 m onder niveau
. . . . . toekomstig maaiveld
. . . . .

625020 425199 . . . . . Aanbrengen dilatatievoeg. st 2,00 A
. . . . . Betreft: dilatatievoegen tussen betonnen deksloof
. . . . . en de vleugelwand van de verkeersbrug
. . . . . Damwand aan weerszijde voorzien van Airex dik 20 m2 5,00 L
. . . . . mm
. . . . . EPS in de voegen gedeeltelijk uitkrabben t.b.v.
. . . . . aan te brengen afwerking met kit
. . . . . Voeg rondom afwerken met plastisch blijvende kit,
. . . . . kleur betongrijs
. . . . . Verbruik per voeglengte ca. 1,5 m per 600 ml
. . . . . Kit type Sikaflex Construction worst a 600 ml st 3,00 L
. . . . . Aanbrengen op rugvulling van geslotencellige
. . . . . polyethyleenschuin m 3,60 L
. . . . . Afwerking van de grondzijde van de
. . . . . dilatatievoegen tussen de betonnen moten met
. . . . . geotextiel
. . . . . Fabrikaat: TenCate Geosynthetics o.g.
. . . . . Type: TenCate Polyfelt® TS m2 0,60 L
. . . . . Aanbrengen tot minimaal 0,6 m onder niveau
. . . . . toekomstig maaiveld
. . . . .

625030 531102 . . . . . Aanbrengen bolder. st 33,00 A
. . . . . Betreft: stalen bolders ter plaatse van de
. . . . . ligplaatsen, aangebracht op betonsloof

1 . . . . . Bolder van gelast staal st 33,00 L
. . . . . Aanbrengen op ankers aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 625031
. . . . . Toepassen drukverdelend oplegmateriaal tussen
. . . . . bolder en betonoppervlak
. . . . . Toepassen neopreen oplegging 150 x 120 mm, dik st 33,00 L
. . . . . 3 mm
. . . . . Inclusief moeren en volgringen, thermisch verzinkt st 132,00 L
. . . . . Ankers voorzien van kunststof moerkapjes kleur st 132,00 L
. . . . . wit
. . . . .

625031 425203 . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 132,00 I
. . . . . Betreft: draadeind t.b.v. bevestigen bolders

3. . . . . Gegoten lijmanker: st 132,00 L
. . . . . Materiaal: draadend 8.8
. . . . . Kenmiddellijn: 12mm
. . . . . Lengte: 215mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1 . . . Diameter boorgat: 16mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 150 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . .1 . . Boorgat schoonblazen
. . . .1 . Lijmen met krimparme mortel op cementbasis dm3 4,00 L
. . . . . Ankers stellen 65 mm boven betonoppervlak
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

63 . . . . . VLONDER EN VINGERSTEIGERS
. . . . .
. . . . .

631 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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632 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Zie bestek deel HB Advies.
. . . . .

633 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . . Kosten voor transport, keuringen, laden en lossen
. . . . . worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

6330 . . . . . HOUTEN PALEN
. . . . .
. . . . .

633010 410122 . . . . . Aanbrengen paal van hardhout. st 9,00 A
. . . . . Betreft palen 200 x 200 mm onder vlonder
. . . . . Inclusief afwerken paalkop tot niveau NAP - 0,43 m st 9,00 I
. . . . . Paalpuntniveau NAP -11,25 m
. . . . . Netto paallengte 10,82 m
. . . . . Paal van hardhout: D50 st 9,00 L

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.5 . . . . Schachtdoorsnede: klasse tot 250 x 250 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .2 . . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .1 . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . . .

633020 410122 . . . . . Aanbrengen paal van hardhout. st 39,00 A
. . . . . Betreft palen 200 x 200 mm onder vingersteigers
. . . . . Inclusief afwerken paalkop tot niveau NAP - 0,26 m st 39,00 I
. . . . . Paalpuntniveau NAP -9,00 m
. . . . . Netto paallengte 8,74 m
. . . . . Paal van hardhout: D50 st 39,00 L

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.5 . . . . Schachtdoorsnede: klasse tot 250 x 250 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .2 . . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .1 . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . . .

633030 410122 . . . . . Aanbrengen paal van hardhout. st 19,00 A
. . . . . Betreft meerpalen 150 x 150 mm
. . . . . Inclusief afwerken paalkop tot niveau NAP +0,20 m st 19,00 I
. . . . . Paalpuntniveau NAP -9,00 m
. . . . . Netto paallengte 9,20 m
. . . . . Paal van hardhout: D50 st 19,00 L

3. . . . . Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.5 . . . . Schachtdoorsnede: klasse tot 250 x 250 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .2 . . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .1 . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . . . Paalkop voorzien van metalen muts, kleur wit st 19,00 L
. . . . .

634 . . . . . HOUTCONSTRUCTIES
. . . . .
. . . . .

6341 . . . . . VINGERSTEIGER
. . . . . Aanbrengen van dekken aan 2 langsliggers op
. . . . . enkele/dubbele kespen aan houten funderingspalen
. . . . . Breedte vingersteiger: 0,40 m
. . . . . Lengte per vingersteiger: 6,70 m
. . . . . Aantal vingersteigers: 13 stuks
. . . . .
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634110 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 18,20 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van kespen aan de houten
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr(s). 633020

1. . . . . Houten ligger D50 m3 0,30 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse I
. . . . . Afmeting: 75 x 175 mm
. . . . . Lengte: 0,35 m
. . . . . Aantal: 52 stuks
. . . . . Toepassen 1 kesp per eindpaal
. . . . . Toepassen dubbele kesp per tussenpaal
.9 . . . . Enkele kesp bevestigen aan paalkop d.m.v.
. . . . . thermisch verzinkt
. . . . . draadend M16 8.8 lang 325 mm st 26,00 L
. . . . . Dubbele kesp bevestigen aan paalkop d.m.v.
. . . . . thermisch
. . . . . verzinkt draadend M16 8.8 lang 400 mm st 13,00 L
. . . . . Inclusief moeren en volgringen, thermisch verzinkt st 78,00 L
. . . . .

634120 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 174,20 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van langsliggersop de
. . . . . kespen aan de houten palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 633020

1. . . . . Houten ligger D50 m3 2,30 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse I
. . . . . Afmeting: 75 x 175 mm
. . . . . Lengte: 3,35 m
. . . . . Aantal: 52 stuks
.9 . . . . Per dubbele ligger bevestigen aan paalkop d.m.v.
. . . . . thermisch
. . . . . verzinkt draadend M16 8.8 lang 400 mm st 52,00 L
. . . . . Inclusief moeren en volringen, thermisch verzinkt st 104,00 L
. . . . .

634130 530108 . . . . . Aanbrengen looppad. m 234,00 A
. . . . . Betreft het bevestigen en afwerken van de
. . . . . dekplanken op de liggers aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 634120
. . . . . Houten dekdelen D50
. . . . . Duurzaamheidsklasse I

9 . . . . . Houten dekplanken in dwarsrichting st 585,00 L
. . . . . Afmeting: 145 x 40 mm
. . . . . Lengte: 0,40 m
. . . . . Oppervlaktestructuur: geprofileerd, diepte ca. 5
. . . . . mm
.1. . . . Looppadbreedte 0,40m
. . . . .9 Planken bevestigen op de liggers met st 2.340,00 L
. . . . . spaanplaatschroeven met een platte torxkop M6
. . . . . lang 100 mm, RVS A4
. . . . . Gat voorboren en kop verzinken st 2.340,00 I
. . . . .

6342 . . . . . VLONDER
. . . . . Aanbrengen van een dek aan 5 langsliggers op
. . . . . enkele/dubbele kespen aan houten funderingspalen
. . . . . Breedte vlonder: 4,60 m
. . . . . Lengte vlonder: 6,70 m
. . . . .

634210 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 18,40 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van kespen aan de houten
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnummer
. . . . . 633010

1. . . . . Houten ligger D50 m3 0,30 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse I
. . . . . Afmeting: 75 x 175 mm
. . . . . Lengte: 4,60 m
. . . . . Aantal: 4 stuks
. . . . . Toepassen 1 kesp per eindpalenrij
. . . . . Toepassen dubbele kesp per tussenpalenrij
.9 . . . . Ligger bevestigen aan paalkop d.m.v. thermisch
. . . . . verzinkt
. . . . . draadend M16 8.8 lang 380 mm st 6,00 L
. . . . . Dubbele kesp bevestigen aan paalkop d.m.v.
. . . . . thermisch
. . . . . verzinkt draadend M16 8.8 lang 450 mm st 3,00 L
. . . . . Inclusief moeren en volgringen, thermisch verzinkt st 18,00 L
. . . . .
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634220 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 33,50 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van langsliggers op de
. . . . . kespen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 634210

1. . . . . Houten ligger D50 m3 0,50 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse I
. . . . . Afmeting: 75 x 175 mm
. . . . . Lengte: 3,35 m
. . . . . Aantal: 10 stuks
.9 . . . . Buitenste liggers bevestigen aan kesp d.m.v.
. . . . . enkele L-staal
. . . . . Tussenliggers bevestigen aan kesp d.m.v. dubbele
. . . . . L-staal
. . . . . L-staal 70 x 70 x 4 mm, RVS 316 st 32,00 L
. . . . . L-staal bevestigen op kesp en langsliggers met
. . . . . houtdraatbouten M12 lang 50 mm, RVS A4 st 64,00 L
. . . . . Gaten voorboren st 64,00 I
. . . . .

634230 530108 . . . . . Aanbrengen looppad. m 207,00 A
. . . . . Betreft het bevestigen en afwerken van de
. . . . . dekplanken op de liggers aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 634220
. . . . . Houten dekdelen D50
. . . . . Duurzaamheidsklasse I

9 . . . . . Houten dekplanken in dwarsrichting st 45,00 L
. . . . . Afmeting: 145 x 40 mm
. . . . . Lengte: 4,60 m
. . . . . Oppervlaktestructuur: geprofileerd, diepte ca. 5
. . . . . mm
.1. . . . Looppadbreedte 4,60 m
. . . . .9 Planken bevestigen op de liggers met st 450,00 L
. . . . . spaanplaatschroeven met een platte torxkop M6
. . . . . lang 100 mm, RVS A4
. . . . . Gat voorboren en kop verzinken st 450,00 I
. . . . .

635 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

635010 531106 . . . . . Aanbrengen kikker. st 52,00 A
. . . . . Betreft: aanlegvoorziening aan vingersteigers
. . . . . Toepassen 4 kikkers per vingersteiger

2 . . . . . Kikker van RVS 316 st 52,00 L
.4 . . . . Aanbrengen op hout
. . . . . Kikkers en bevestigen op de liggers met
. . . . . spaanplaatschroeven
. . . . . met een platte torxkop M8 lang 100 mm, RVS A4 st 208,00 L
. . . . .

64 . . . . . VERKEERSBRUG
. . . . .
. . . . .

641 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

642 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Zie bestek HB Advies
. . . . . Damwand wordt vanaf maaiveld aangebracht, haven
. . . . . en watergang worden uitgegraven na gereedkomen
. . . . . ruwbouw verkeersbrug (dek en landhoofden vormen
. . . . . integraal geheel)
. . . . .

643 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . . Kosten voor transport, keuringen, laden en lossen
. . . . . worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

6431 . . . . . STALEN DAMWAND
. . . . .
. . . . .
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643110 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 20,80 A
. . . . . Betreft: stalen damwand onder verkeersbrug

1. . . . . Stalen damplank st 26,00 L
. . . . . AZ22-800 S355, lang 10,0 m
. . . . . Inbrengniveau NAP -10,345 m
.3 . . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1 . . . Helling damwand: verticaal
. . .1 . . Met de kop boven het maaiveld
. . . .1 . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten of fluïderen is niet toegestaan
. . . . .

643120 431301 . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 2,00 A
. . . . . onderdelen t.b.v. doorvoer sifon aan oost- en
. . . . . westzijde
. . . . . Branden gat in buik van damwand Ø1120 mm; exacte st 2,00 I
. . . . . positie te bepalen i.o.m. directie in verband met
. . . . . ligging sifon
. . . . . Stalen buis S355 Ø 1118 mm dik 8,0 mm, lang 1,20 st 2,00 L
. . . . . m rondom gelast aan stalen damwand a = 5,0 mm
. . . . . Waterdichte afsluiting doormiddel van EPDM st 2,00 L
. . . . . afsluitmanchet v.v. RVS-klembanden en
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen en
. . . . . het samenstellen door middel van lasverbindingen
. . . . . en/of mechanische verbindingen volgens het
. . . . . bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
. . . . . 1090-2.
. . . . .

6432 . . . . . BETONNEN HEIPALEN
. . . . .
. . . . .

643210 410101 . . . . . Heien betonnen paal. st 10,00 A
. . . . . Betreft de palen onder landhoofd oostzijde
. . . . . Paal: voorgespannen beton 400 x 400 mm, lang st 10,00 L
. . . . . 18,25 m
. . . . . Inheidiepte NAP -17,50 m
. . . . . Beton: C45/55
. . . . . Milieuklasse: XC3/XF1
. . . . . Wapening: blijvende voorspanning van 4 N/mm2
. . . . . Kopwapening door leverancier te bepalen o.b.v.
. . . . . paalkrachten uit DO-Hoofdberekening
. . . . . Voorzieningen: geen

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.1 . . . . Schachtafmetingen 400 x 400 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .1 . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1 . Heiblok ter keuze van de aannemer ter goedkeuring
. . . . . voorstel indienen bij directie
. . . . .

643220 410101 . . . . . Heien betonnen paal. st 10,00 A
. . . . . Betreft de palen onder landhoofd westzijde
. . . . . Paal: voorgespannen beton 400 x400 mm, lang st 10,00 L
. . . . . 18,25 m
. . . . . Inheidiepte NAP -17,50 m
. . . . . Beton: C45/55
. . . . . Milieuklasse: XC3/XF1
. . . . . Wapening: blijvende voorspanning van 4 N/mm2
. . . . . Kopwapening door leverancier te bepalen o.b.v.
. . . . . paalkrachten uit DO-Hoofdberekening
. . . . . Voorzieningen: geen

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.1 . . . . Schachtafmetingen 400 x 400 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .1 . . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1 . Heiblok ter keuze van de aannemer ter goedkeuring
. . . . . voorstel indienen bij directie
. . . . .
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643230 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkop. st 20,00 A
. . . . . Betreft het verwijderen van de paalkoppen van de
. . . . . in bestekspostnr(s). 643210 en 643220 genoemde
. . . . . palen
. . . . . Verwijderen door middel van inzagen op de
. . . . . slooplijn en snellen

3. . . . . Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van
. . . . . de betonconstructie
.2 . . . . Paal van voorgespannen beton
. .1 .4 . . Schachtdoorsnede 400 x 400 mm
. . . .1 . Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 300 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

65 . . . . . BETONCONSTRUCTIES VERKEERSBRUG
. . . . .
. . . . .

650 . . . . . WERKVLOER EN BEKISTING
. . . . . Alle uitwendige hoeken voorzien van vellingkanten
. . . . . 20 x 20 mm
. . . . .

650010 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 75,00 A
. . . . . Betreft: de werkvloer onder de landhoofden en
. . . . . vleugelwanden
.1 . . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1 . . . Beton, laagdikte 50 mm m3 4,00 L
. . . . . Sterkteklasse C12/15
. . . . .

650020 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 47,50 A
. . . . . Betreft: de bekisting van de eerste stort van de
. . . . . vleugelwanden tot NAP +0,23 m

2. . . . . Op stalen damwand
.1 .4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

650030 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 62,75 A
. . . . . Betreft: de bekisting van de tweede stort van
. . . . . vleugelwanden en eerste stort landhoofden tot NAP
. . . . . +0,98 m

2. . . . . Op stalen damwand
.1 .4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

650040 421114 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 22,50 A
. . . . . Betreft: de bekisting van de derde stort van de
. . . . . vleugelwanden tot NAP +1,75 m
. . . . . Accentueren stortnaad tussen tweede en derde
. . . . . stort
. . . . . vleugelwanden middels een trapeziumvorige lat m 20,00 I

1 . . . . . Met verticale rechte vlakken
.1 .4 . . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

651 . . . . . BETONSTAAL
. . . . .
. . . . .

651010 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 1.600,00 V
. . . . . Betreft: wapeningsstaal t.b.v. de in het werk te
. . . . . storten betonnen landhoofden, funderingssloven en
. . . . . vleugelwanden
. . . . . Gerekend:
. . . . . - landhoofd / funderingssloof a ca 10 kg/m3
. . . . . - vleugelwanden a ca 75 kg/m3

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 1.600,00 L
. . . . .
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651020 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. kg 2.350,00 V
. . . . . Betreft: wapeningsstaal t.b.v. de in het werk te
. . . . . storten betonnen landhoofden, funderingssloven en
. . . . . vleugelwanden
. . . . . Gerekend:
. . . . . - landhoofd / funderingssloof a ca 40 kg/m3
. . . . . - vleugelwanden a ca 35 kg/m3

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 2.350,00 L
. . . . . Dwarswapening aanbrengen in sleuven in bovenzijde
. . . . . van de damwanden
. . . . . Sleuven aanbrengen in bovenzijde damwand st 80,00 I
. . . . . Afmeting sleuf 100 x 35 mm h.o.h. 250 mm
. . . . .

651030 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 2.100,00 V
. . . . . Betreft: wapeningsstaal t.b.v. de in het werk te
. . . . . storten betonnen landhoofden en funderingssloven
. . . . . Gerekend:
. . . . . - landhoofd / funderingssloof a ca 35 kg/m3

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 2.100,00 L
. . . . .

651040 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 1.500,00 V
. . . . . Betreft:wapeningsstaal t.b.v. de in het werk te
. . . . . storten betonnen landhoofden en funderingssloven
. . . . . Gerekend:
. . . . . - landhoofd / funderingssloof a ca 25 kg/m3

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 1.500,00 L
. . . . .

651050 422112 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 32 mm. kg 508,00 V
. . . . . Betreft:wapeningsstaal t.b.v. de in het werk te
. . . . . storten betonnen landhoofden en funderingssloven
. . . . . Gerekend:
. . . . . - landhoofd / funderingssloof a ca 25 kg/m3

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 508,00 L
. . . . .

652 . . . . . IN HET WERK TE STORTEN BETON
. . . . .
. . . . .

652010 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 18,00 A
. . . . . Betreft: beton eerste stort tot NAP +0,23 m
. . . . . t.b.v. de funderingssloof over de damwanden en
. . . . . vleugelwanden

1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 18,00 L
. . . . . 35/45
.6 . . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .

652020 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 41,00 A
. . . . . Betreft: beton tweede stort tot NAP +0,98 m
. . . . . t.b.v. landhoofden en vleugelwanden

1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 41,00 L
. . . . . 35/45
.6 . . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .
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652030 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 18,50 A
. . . . . Betreft: beton tot NAP +1,520 m t.b.v.
. . . . . landhoofden exclusief druklaag op het dek

1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 18,50 L
. . . . . 35/45
.6 . . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .

652040 423114 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 2,50 A
. . . . . Betreft: beton t.b.v. bovenste deel van de
. . . . . vleugelwanden verlopend tot NAP +1,636 / 1,750 m

1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 2,50 L
. . . . . 35/45
.6 . . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4 . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .6 . Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .

653 . . . . . IN TE BETONNEREN ONDERDELEN
. . . . .
. . . . .

653010 424102 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis. m 150,00 A
. . . . . Betreft: in te storten flexibele kunststof
. . . . . geribde kabelbeschermingsslang in landhoofden en
. . . . . dek

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.9 . . . . Kabelflex DN50 rood mantelbuis 110 mm o.g. m 150,00 L
. .1 .6 . . Nominale buitenmiddellijn 110 mm
. . . .1 . Met trekdraad m 150,00 L
. . . . .9 Aan grondzijde afdoppen
. . . . . Kunststof afdekdop st 12,00 L
. . . . .

653020 424101 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 60,00 A
. . . . . Betreft mantelbuizen in landhoofden en dek

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.1 . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 m 60,00 L
. .1 .6 . . Nominale middellijn 110 mm
. . . .1 . Met trekdraad nylon 6 mm m 60,00 L
. . . . .9 Inclusief bochtstukken st 12,00 L
. . . . . Voorzien van afsluitdoppen st 12,00 L
. . . . .

654 . . . . . PREFAB BETONNEN ONDERDELEN
. . . . . Kosten voor transport, keuringen, laden en lossen
. . . . . en montage worden geacht in de eenheidsprijzen te
. . . . . zijn opgenomen
. . . . .
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654010 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 12,00 A
. . . . . Betreft: prefab betonnen stootplaten achter de
. . . . . landhoofden

1.6 . . . . Type element: stootplaat 990 x 3000 x 250 mm st 12,00 L
. .1 . . . Toe te passen beton: C45/55
. . . . . Na het aanbrengen van de stootplaten en boren en
. . . . . aanbrengen van de doken de gaten van de
. . . . . doken volstorten met krimparme mortel dm3 6,00 L
. . . . . Na het aanbrengen van de stootplaten de ruimte
. . . . . tussen de
. . . . . stootplaten en het dek inwassen met aardvochtige dm3 140,00 L
. . . . . zand-cementstabilisatie
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF2
. . . . . CEM I en CEM III/B 42.5
. . . . . Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm
. . . . . Inclusief benodigde wapening
. . .1 . . Toe te passen betonstaal: B500B
. . . . .1 In te storten voorzieningen:
. . . . . PVC buisje Ø 50 mm lang 250mm st 24,00 L
. . . . . Kogelkoptransportankers DEHA 2,5T lang 120mm st 24,00 L
. . . . .

654020 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: prefab betonnen pasplaat

1 .6 . . . . Type element: stootplaat 490 x 3000 x 250 mm st 2,00 L
. .1 . . . Toe te passen beton: C45/55
. . . . . Na het aanbrengen van de stootplaten de gaten van
. . . . . de
. . . . . deuvels volstorten met krimparme mortel dm3 1,00 L
. . . . . Na het aanbrengen van de stootplaten de ruimte
. . . . . tussen de
. . . . . stootplaten en het dek inwassen met aardvochtige dm3 20,00 L
. . . . . zand-cementstabilisatie
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF2
. . . . . CEM I en CEM III/B 42.5
. . . . . Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm
. . . . . Inclusief benodigde wapening
. . .1 . . Toe te passen betonstaal: B500B
. . . . .1 In te storten voorzieningen:
. . . . . PVC buisje Ø 50 mm lang 250 mm st 2,00 L
. . . . . Kogelkoptransportankers DEHA 2,5T lang 120 mm st 4,00 L
. . . . .

654030 473111 . . . . . Aanbrengen brugdek van geprefabriceerde m2 85,00 A
. . . . . betonelementen.
. . . . . Betreft: aan te brengen prefab betonnen brug- en
. . . . . randliggers en druklaag

1. . . . . Breedte brugdek ten minste 8200 mm
. . . . . Constructiehoogte ten hoogste 520 mm
.1. . . . Bruglengte ten minste 10500mm in 1 overspanning
. .9 . . . Verkeersbelasting op de brug conform NE-EN 1991-2
. . . . . met reductiefactoren conform DO Hoofdberekening
. . .2 . . Brugdek bestaande uit: m2 85,00 L
. . . . . Voorgespannen liggers met druklaag en eventuele
. . . . . verloren bekisting
. . . . . Randbalk, prefab of in het werk gestort
. . . . . Brugdek bestaande uit:
. . . . . Voorgespannen getoogde liggers met druklaag, type
. . . . . SJP400 met druklaag minimaal 120 mm en prefab
. . . . . voorgespannen betonnen randliggers
. . . .1 . In te betonneren voorzieningen
. . . . . Inclusief oplegmateriaal
. . . . .

655 . . . . . AANBRENGEN ANKERS IN VERHARD BETON
. . . . .
. . . . .
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655010 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 26,00 A
. . . . . Betreft: doken t.b.v. bevestigen van de
. . . . . stootplaten 2 doken per stootplaat, 1 dook per
. . . . . pasplaat
. . . . . Boren na plaatsen van de stootplaten

1. . . . . Stekken van geprofileerd staal: Kwaliteit: FeB st 26,00 L
. . . . . 500, thermisch verzink
. . . . . Kenmiddellijn: 25mm
. . . . . Lengte: 250mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1 . . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 4 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 180mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . .1 . . Boorgat schoonblazen
. . . .1 . Lijmen met krimparme lijmmortel op cementbasis dm3 1,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

656 . . . . . AFWERKEN BETONOPPERVLAKKEN
. . . . .
. . . . .

656010 425199 . . . . . Nabehandelen betonoppervlakken. m2 215,00 A
. . . . . Betreft: alle in het werk gestorte
. . . . . betonoppervlakken, bekist en onbekist van de
. . . . . landhoofden, vleugelwanden en de druklaag van het
. . . . . dek
. . . . . Direct na het storten c.q. afwerken van deze
. . . . . onderdelen de oppervlakken beschermen
. . . . . Uitgaan van curing-compound in een hoeveelheid dm3 43,00 L
. . . . . van 1 liter per 5 m2
. . . . . - niet bekiste oppervlakken m2 95,00 L
. . . . . - bekiste oppervlakken m2 120,00 I
. . . . .

656020 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 200,00 A
. . . . . Betreft: de nabehandeling door middel van het
. . . . . hydrofoberen van de bovenzijde, zijkanten en deel
. . . . . onderzijde van het dekven de bovenzijde van de
. . . . . stootplaten

9. . . . . Hydrofoberen
. . . . . Hydrofobeermiddel: Remmers, Funcosil Silaan 100
. . . . . (technisch merkbladnummer 0735)
. . . . . Verwerken en kwaliteit van de te behandelen
. . . . . ondergrond volgens voorschrift van de fabrikant
. . . . . Hoeveelheid volgens voorschrift van de fabrikant
. . . . . echter
. . . . . minimaal 0,30 liter per m2 dm3 60,00 L
.9 . . . . Horizontale, verticale en afgeschuine vlakken
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

656030 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 75,00 A
. . . . . Betreft: de anti-vandaalcoating op alle in het
. . . . . zicht blijvende en bereikbare verticale
. . . . . betonoppervlakken van de vleugelwanden en de
. . . . . frontzijde van de landhoofden

2. . . . . Voorbewerking d.m.v.: reinigen met water m2 75,00 I
. . . . . Vlakken reinigen en losse onderdelen verwijderen
. . . . . zonder het oppervlak te beschadigen
. . . . . Coating in twee lagen, type PSS20 leverancier APP
. . . . . All Protect BV o.g.
. . . . . Aanbrengen door of volgens voorschriften van de
. . . . . leverancier
. . . . . Verbruik gerekend op ca. 0,33 dm3/m2 per laag dm3 50,00 L
. . . . . Garantieperiode 5 jaar
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

657 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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657010 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 25,00 A
. . . . . Betreft: laag zandcement stabilisatielaag onder
. . . . . de stootplaten

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
.4 . . . . Minimum laagdikte 500mm
. .3 . . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie
. . . . . bereiden ter keuze van de aannemer
. . .2 . . Met zand m3 12,50 L
. . . . . Cement: 125 kg/m3 kg 1.562,50 L
. . . . .

66 . . . . . STAALCONSTRUCTIES VERKEERSBRUG
. . . . . Al het metaalwerk thermisch verzinken
. . . . . Kwaliteit: S235
. . . . . 2-laagse poedercoating:
. . . . . - 1e laag dik 80 µm epoxypoeder
. . . . . - 2e laag dik 70 µm polyesterpoeder
. . . . . Kleur RAL 9001
. . . . .

660010 331106 . . . . . Aanbrengen stalen leuning. m 40,60 A
. . . . . Betreft leuningen op bovenzijde dek

1. . . . . Leuningstijlen: verlopende strip 970 x 80/50 x 20 st 22,00 L
. . . . . mm voorzien van afgeronde bovenzijde r = 25 mm
. . . . . Stijlafstanden volgens tekening
.1 . . . . Met 3 leuningregels volgens tek.nr(s). m 121,80 L
. . . . . Regels ø 57 x 2,9 mm, incl. bochtstukken
. . . . . Buizen voorzien van ontluchtingsgaten 10 mm
. .1 . . . Bevestiging leuning - stijl: d.m.v. las 3 mm
. . . .9 . De leuningregels koppelen d.m.v. tavernol schuif- st 18,00 L
. . . . . proppen met een uitwendige diameter van 50 mm
. . . . . De middelste leuningsregel beëindigen met stalen
. . . . . plaatjes, aanbrengen d.m.v. lassen
. . . . . Stijlen gelast op voetplaten a = 5 mm
. . . . . Voetplaat 200 x 200 x 20 mm
. . . . . Uitvoering: thermisch verzinkt en voorzien van st 22,00 L
. . . . . poedercoating 2-laags kleur RAL 9001
. . . . .

660011 331101 . . . . . Aanbrengen van ankers voor stijlen. st 88,00 I
. . . . . Ankers inclusief moer, stelmoer en ringen
. . . . . Betreft ankers t.b.v. de stijlen van de leuning
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 660010
. . . . . Ringen: nylon borgring
. . . . . Plastivis isolatiemanchet

3 . . . . . Leuningstijlen
.9 . . . . Ankers M16, ontwikkelde lengte 250 mm st 88,00 L
. . . . . Ankers: inlijmen met Edilon Dex-R o.g. dm3 7,20 L
. . . . . Ankers stellen 65 mm boven hoogste zijde randbalk
. . . . . Uitvoering: thermisch verzinkt
. . . . .

660012 331201 . . . . . Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken st 22,00 I
. . . . . ankereinden.
. . . . . ankereinden.
. . . . . Betreft voetplaten van stijlen voor leuningen van
. . . . . bestekspostnr(s). 660010

3. . . . . Voetplaat: 200 x 200 mm (rechthoekig)
.1 . . . . Ondersabelen met krimparme reparatiemorte
. . . . . Mortel kwaliteit minimaal K50 dm3 22,00 L
. .9 . . . De ankers voorzien van kunststof moerkapjes kleur st 88,00 L
. . . . . wit
. . .3 . . Aantal ankereinden per voetplaat: 4
. . . . .

67 . . . . . SIFON
. . . . . De voorschriften van het HHRS Rijnland m.b.t. de
. . . . . sifon dienen in acht te worden genomen
. . . . .

671 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

671010 472599 . . . . . Startoverleg aanleg sifon. EUR N
. . . . . Voor aanvang van de realisatie dient de aannemer
. . . . . een overleg te organiseren met het waterschap en
. . . . . de opdrachtgever om de wijze van aanleg van de
. . . . . sifon door te spreken en overeenstemming over te
. . . . . verkrijgen
. . . . .

672 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Zie bestek deel HB Advies
. . . . . Sifon wordt aangebracht in een open ontgraving
. . . . .
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673 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . . Kosten voor transport, keuringen, laden en lossen
. . . . . worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

6730 . . . . . HOUTEN PALEN
. . . . .
. . . . .

673010 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 8,00 A
. . . . . Betreft: palen met puntdiameter 150 mm onder de 2
. . . . . sifon-putten; inclusief afwerken paalkop tot
. . . . . niveau NAP -4,45 m
. . . . . Paalpuntniveau NAP -12,5 m
. . . . . Netto paallengte 8,05 m
. . . . . Paal van naaldhout: minimaal C24 st 8,00 L

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.3 . . . . Puntomtrek: klasse van 430 tot 460 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .2 . . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .1 . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . . .

673020 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 42,00 A
. . . . . Betreft: palen minimaal 100 x 100 mm onder de
. . . . . sifon-leiding inclusief afwerken paalkop tot
. . . . . niveau NAP -4,20 m
. . . . . Paalpuntniveau NAP -12,0 m
. . . . . Netto paallengte 7,80 m
. . . . . Paalstramien h.o.h.-afstand maximaal 2,50 m
. . . . . Paal van naaldhout: minimaal C24 st 42,00 L

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.1 . . . . Puntomtrek: klasse van 340 tot 400 mm
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .2 . . Aanbrengen door middel van heien
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . .1 . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . . .

674 . . . . . HOUTCONSTRUCTIES
. . . . .
. . . . .

6740 . . . . . KESP
. . . . . Aanbrengen van kesp op houten funderingspalen
. . . . . Aantal kespen: 21 stuks
. . . . . Aantal putten: 2 stuks
. . . . .

674010 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 13,00 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van kespen aan de houten
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 673010

1. . . . . Houten ligger minimaal C24 m3 0,20 L
. . . . . Afmeting: 100 x 150 mm
. . . . . Lengte: 3,25 m
. . . . . Aantal: 4 stuks
.9 . . . . Kesp bevestigen aan paalkop d.m.v. thermisch
. . . . . verzinkte
. . . . . hakkelbout, verdiept aangebracht st 8,00 L
. . . . . Paalkop voorzien van stalen mesband st 8,00 L
. . . . .

674020 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 23,10 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van kespen aan de houten
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 673020

1. . . . . Houten ligger minimaal C24 m3 0,40 L
. . . . . Afmeting: 100 x 150 mm
. . . . . Lengte: 1,10 m
. . . . . Aantal: 21 stuks
.9 . . . . Kesp bevestigen aan paalkop d.m.v. thermisch
. . . . . verzinkte
. . . . . hakkelbout st 42,00 L
. . . . . Paalkop voorzien van stalen mesband st 42,00 L
. . . . . Bovenzijde van de kesp voorzien van houten klos st 42,00 L
. . . . . minimaal
. . . . . C18, bevestigen met spaanplaatschoeven M6 lang st 42,00 L
. . . . . 150 mm, thermisch verzinkt
. . . . .

675 . . . . . LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .
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6750 . . . . . SIFONBUIS
. . . . . Aanbrengen van de buis op houten kespen en
. . . . . aansluiten op de 2 prefab betonnen putten
. . . . .

675010 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 52,50 A
. . . . . Betreft: kunststof sifonbuis PE100 SDR11 diameter
. . . . . uitw.1000 mm
. . . . . en wanddikte 90,9 mm m 52,50 L
. .3 .8 . . Nominale middellijn 800 mm
. . . . .9 Verbinding buizen volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Inclusief hulpstukken
. . . . . Verbinding op kespen middels spanband st 21,00 L
. . . . . Bevestigen spanband aan houten funderingspalen
. . . . . met spaanplaatschoeven M6 lang 150 mm, RVS A4
. . . . . Inclusief aansluiten op prefab betonnen putten st 2,00 I
. . . . . Inclusief doorvoeren door stalen damwand st 2,00 I
. . . . . Grond- en waterdichte afwerking middels
. . . . . afsluitmanchet
. . . . . EPDM afsluitmanchet voorzien van RVS klembanden st 2,00 L
. . . . .

675020 431301 . . . . . Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 2,00 A
. . . . . onderdelen t.b.v. doorvoer sifonleiding
. . . . . Branden gat in buik van damwand Ø275 mm; exacte st 2,00 I
. . . . . positie te bepalen i.o.m. directie in verband met
. . . . . voorgeschreven hoogteligging
. . . . . Stalen buis S355 Ø 1118 mm dik 8,0 mm, lang 1,20 st 2,00 L
. . . . . m rondom gelast aan stalen damwand a = 5,0 mm
. . . . . Waterdichte afdichting door middel van kunststof st 2,00 L
. . . . . verloopkopeling inclusief bevestigingsmiddelen,
. . . . . Leverancier Fernco o.g.
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen en
. . . . . het samenstellen door middel van lasverbindingen
. . . . . en/of mechanische verbindingen volgens het
. . . . . bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN
. . . . . 1090-2.
. . . . .

675030 230199 . . . . . Sifonleiding door damwand voeren. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de sifonleiding door de stalen
. . . . . damwanden
. . . . . In de stalen damwand (aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 613020, met stalen doorvoer
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 675020) de rioolbuis PE
. . . . . 1000 mm (aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 675010) doorvoeren
. . . . . Zie voor details op tekening 17.011.00-100 st 2,00 L
. . . . .

676 . . . . . PUTTEN TBV SIFONLEIDING
. . . . . Aanbrengen van putten op houten kespen.
. . . . .

676010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de putten S01 en S02, st 2,00 L
. . . . . Afmetingen/hoogtes: bodem put inw. op N.A.P.
. . . . . -4,10 m, uitstroom put inw. op N.A.P. -1,70 m,
. . . . . bovenzijde put op N.A.P. -0,70 m, afmetingen:
. . . . . 2,65 x 1,50 m inw
. . . . . Put voorzien van schotbalkconstructie met st 2,00 L
. . . . . bijhorende schotbalken
. . . . . Put voorzien van een spindelschuifafsluiter, de st 2,00 L
. . . . . KSA-MD-R-O DN 1000, KWT o.g., spindel vanaf de
. . . . . bovenzijde deksel handmatig te bedienen, spindel
. . . . . afwerken met straatpot
. . . . . Put voorzien van een krooshek, staal, st 2,00 L
. . . . . geconserveerd
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie
. . . . . tekening 16HB0529-NS-102
. . . . . Put voorzien van HS-8 schachtafdekking, ca st 2,00 L
. . . . . 1600x800 mm (zodanige afmeting dat
. . . . . schotbalkconstrcutie bereikbaar is en dat de
. . . . . slibvang kan worden leeggezogen), Morselt beton
. . . . . o.g., afdekking voorzien van slot en
. . . . . valbeveiliging tijdens openen, afdekking
. . . . . tranenplaat

9 . . . . . Put t.b.v. doorvoer water van Noordeinde naar st 2,00 L
. . . . . Grietpolderweg
. . . .9 . Put plaatsen op kespen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 674010
. . . . .
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68 . . . . . BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
. . . . . Betreft het opstellen van alle benodigd reken- en
. . . . . tekenwerk aanvullend op de berekeningen en
. . . . . tekeningen behorend bij het bestek
. . . . . Voorafgaand aan de fabricage of uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden dienen de berekening(en) en/of
. . . . . tekening(en) door de directie te zijn geaccepteerd
. . . . . Berekeningen dienen te worden opgesteld op basis
. . . . . van de voor de onderdelen vigerende normen en
. . . . . richtlijnen en de DO-hoofdberekening
. . . . . Berekeningen in 3-voud en tekeningen in 3-voud
. . . . . ter beoordeling aan de directie verstrekken, ten
. . . . . minste 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . aan de desbetreffende onderdelen
. . . . .

681010 420199 . . . . . Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van buigstaten voor de in het
. . . . . werk te storten betonnen onderdelen
. . . . .

681020 420199 . . . . . Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde
. . . . . (detail)berekening(en) en uitvoeringstekening(en)
. . . . . voor het fabriceren, transporteren en aanbrengen
. . . . . van de prefab betonnen brug- en randliggers van
. . . . . het dek
. . . . . Inclusief opleggingen en overige voorzieningen
. . . . .

681030 420199 . . . . . Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde
. . . . . (detail)berekening(en) en uitvoeringstekening(en)
. . . . . voor de in het werk te storten betonnen druklaag
. . . . . van het dek
. . . . .

681040 420199 . . . . . Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde
. . . . . (detail)berekening(en) en uitvoeringstekening(en)
. . . . . voor het fabriceren, transporteren en aanbrengen
. . . . . van de prefab betonnen stootplaten
. . . . .

681050 420199 . . . . . Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde
. . . . . (detail)berekening(en) en uitvoeringstekening(en)
. . . . . voor het fabriceren, transporteren en aanbrengen
. . . . . van de prefab betonnen sifon-putten
. . . . .

681060 420199 . . . . . Maken berekening en tekening staalconstructies. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle fabricage- en
. . . . . montagetekeningen van de stalen leuningen
. . . . .

681070 420199 . . . . . Maken berekening en tekening betonputten. EUR N
. . . . . Betreft: maken van alle benodigde
. . . . . (detail)berekening(en) en uitvoeringstekening(en)
. . . . . voor het fabriceren, transporteren en aanbrengen
. . . . . van de 2 betonputten voor de sifonleiding
. . . . .
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7 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

711 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7110 . . . . . Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

711010 010803 . . . . . Opsporen kabels en leidingen. st 5,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trace te verwijderen en/of
. . . . . nieuw aan te brengen OV kabels
. . . . . Betreft het handmatig graven en dichten van
. . . . . proefsleuven
. . . . . Max. 0,40 m breed, 2,50 m lengte en 1,00 m diep
. . . . . Opsporingsmethode: handmatig graven van
. . . . . proefsleuven
. . . . .

711020 240299 . . . . . Uitvoeren en implem. graafmelding KLIC/Kadaster. EUR N
. . . . . Betreft: het doen van een graafmelding via het
. . . . . Kadaster (KLIC) en deze implementeren voor de uit
. . . . . te voeren werkzaamheden
. . . . .

7111 . . . . . Verwijderen lichtmasten
. . . . .
. . . . .

711110 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg

1. . . . . Lichtmast
. . . . . Met vaste uithouder
.2 . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - zorgdragen voor afkoppelen
. . . . . - energie-aansluitkabel verwijderen of tijdelijk
. . . . . isoleren om later her te gebruiken
. . . . . - demonteren van gehele verlichtingsobject
. . . . . - grondwerkzaamheden
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 713110
. . . . .

711120 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Stapenseastraat

1 . . . . . Lichtmast
.1 . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - zorgdragen voor afkoppelen
. . . . . - energie-aansluitkabel verwijderen of tijdelijk
. . . . . isoleren om later her te gebruiken
. . . . . - demonteren van gehele verlichtingsobject
. . . . . - grondwerkzaamheden
. . . . .9 Vrijgekomen mast en armatuur vervoeren naar:
. . . . . gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: max. 5,0 km
. . . . .

712 . . . . . GROND- EN KABELWERK
. . . . .
. . . . .

7121 . . . . . Grondwerk en sleufbedekking
. . . . .
. . . . .

712110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 536,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied

3. . . . . In vaste grond
.5 . . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .3 . . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .9 . . Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . . De aanvulling laagsgewijs verdichten
. . . . .

7122 . . . . . Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen
. . . . .
. . . . .
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712210 252299 . . . . . Aanbr. PVC ø110 mm incl. grondwerk. st 8,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied, t.b.v.
. . . . . nieuwe OV kabel en lichtmastaansluitingen
. . . . . Betreft de volgende mantelbuizen:
. . . . . - lengte ca. 3,00 m, 1 stuks
. . . . . - lengte ca. 6,00 m, 1 stuks
. . . . . - lengte ca. 7,00 m, 2 stuks
. . . . . - lengte ca. 9,00 m, 1 stuks
. . . . . - lengte ca. 11,00 m, 1 stuks
. . . . . - lengte ca. 12,00 m, 1 stuks
. . . . .

712211 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 65,00 I
. . . . . In tracé met geen of beperkte hinder van
. . . . . aanwezige kabels, leidingen of boomwortels
. . . . . Grondsoort: zand

3. . . . . In vaste grond
.6 . . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .3 . . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1 . . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

712212 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 8,00 I
. . . . . Betreft: mantelbuis voor openbare verlichting
. . . . . kabels

1 . . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1 . . . PVC-buis m 65,00 L
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 grijs
. . . . . combikap SN 4
. . .2 .1 . Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 16,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

712213 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 23,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving
. .3 . . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten
. . . . . minste 98 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste
. . . . . 100 % bedragen
. . . . .

7123 . . . . . Leveren en aanbrengen kabels
. . . . .
. . . . .

712310 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 542,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs
. . . . . Betreft: nieuw kabel in leidingtracé

1. . . . . Laagspanningskabel m 542,00 L
. . . . . type EO-YMeKaszh 4 x 6 mm2
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen
.1 . . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . .9 . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110
. . . . .

712320 263199 . . . . . Aansl. energiegrondk. op OV meetverdeelkast. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. OV meetverdeelkast
. . . . . Inclusief invoeren en aansluiten van
. . . . . energiegrondkabel EO-YMeKaszh 4 x 6 mm² in de
. . . . . kast en monteren kunststof trekontlasting
. . . . . Tevens afgaande groepen/voedingkabel(s) voorzien
. . . . . en leveren van Elspeq zwarte half–hard PVC (1,8 x
. . . . . 8,3 mm, type 1132) kabellabel(s)/draagstrip met
. . . . . gele geplastificeerd zacht PVC K-merker met
. . . . . zwarte tekst die overeenkomt met de afgaande
. . . . . groep (bijvoorbeeld 1)
. . . . . De draagstrips bevestigen met kabelbandjes om de
. . . . . kabel aan 2 kanten
. . . . . Temperatuur : –65°C tot 100°C
. . . . .

712330 263199 . . . . . In/uit aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 6 mm2. st 23,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied
. . . . . Betreft: het aansluiting van 2 stuks
. . . . . energiegrondkabels 3x6 mm2 op de lichtmast
. . . . . aansluitvoorziening doormiddel van in/uit montage
. . . . .

713 . . . . . AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

7131 . . . . . Plaatsen en aansluiten lichtmasten
. . . . .
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713110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. Grietpolderweg

1. . . . . Lichtmast: aanbrengen en aansluiten st 2,00 T
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. . . . . Vrijgekomen uit het werk
. . . . . Vervoer verlichtingsobject depot in het werk naar
. . . . . plaatsingslocatie is inclusief laden
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 2,00 T
. . . . . vrijgekomen uit het werk
. . . . . Lamp: st 2,00 T
. . . . . vrijgekomen uit het werk
. . . . . Montagevoorziening: st 2,00 T
. . . . . vrijgekomen uit het werk
. . . . . Aansluitvoorziening: st 2,00 T
. . . . . vrijgekomen uit het werk
. . . . . Aansluitsnoer: st 2,00 L
. . . . . inclusief
. . . . . Objectnummer: st 2,00 I
. . . . . nvt
. .1 . . . Grondstuk vullen met: schoon zoet zand tot 20 cm m3 0,30 L
. . . . . onder lichtmastluik
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . inclusief
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 716220
. . . . .

713120 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 19,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied

1. . . . . Lichtmast:aanbrengen en aansluiten st 19,00 I
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 714110
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 19,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 714210 en 714220
. . . . . Lamp: st 19,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 714210 en 714220
. . . . . Montagevoorziening: st 19,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 714110
. . . . . Aansluitvoorziening: st 19,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 714110
. . . . . Aansluitsnoer: st 19,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 714210 en 714220
. . . . . Objectnummer: st 19,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s). 715010
. .1 . . . Grondstuk vullen met: schoon zoet zand tot 20 cm m3 2,90 L
. . . . . onder lichtmastluik
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . inclusief
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 716220
. . . . .

7132 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobjecten
. . . . .
. . . . .
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713210 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 8,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied

1. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. . . . . inclusief vaste uithouder
.1 . . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: locatie
. . . . . zoals aangegeven op tekening
. .1 . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met:schoon zand m3 1,20 L
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: grondwerk
. . . . . is inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . uitbreiding van kabels en moffen is opgenomen in
. . . . . de hoeveelheden leveren en aanbrengen kabelmoffen
. . . . . en aansluitkabels
. . . . . Afkoppelen van de energie-aansluitkabel 3 x 2,5
. . . . . mm2 van de lichtmast aansluitvoorziening
. . . . . Heraansluiten dient plaats te vinden conform
. . . . . bestekpostnr(s). 716310
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 716220
. . . . .

7133 . . . . . Schakel- en verdeelinrichtingen
. . . . .
. . . . .

713310 341201 . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v haven Dr. Stapenseastraat.

4 . . . . . Kast
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 714310
.1 . . . . Kast aanbrengen op fundering
. . . . . Sokkel van RVS-staal
. . . . .

7134 . . . . . Aanbrengen aarding
. . . . .
. . . . .

713410 341102 . . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 75,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied
. . . . . Betreft: totaal 3 stuks
. . . . . Lengte maximaal 25,00 m

4. . . . . Aardelektrode: m 75,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 713420
. . . . . Gekoppelde waarde Ra<1,5 ohm
. . . . . Incl. meting en aardingrapport
. . . . . De aardedraad d.m.v. C-klem verbinden met de
. . . . . aard-elektrode en afmonteren op de aardmantel van
. . . . . de hoofdkabel in de mof
.1 . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
. . . . .

713420 341199 . . . . . Leveren aardelektrode. m 75,00 A
. . . . . Gekoppelde waarde Ra<1,5 ohm
. . . . . Aardelektrode vertind Cu 25 mm2 m 75,00 L
. . . . .

714 . . . . . LEVERANTIES
. . . . .
. . . . .

7141 . . . . . Leveren verlichtingsobjecten
. . . . .
. . . . .

714110 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 20,00 A
. . . . . Verwerken volgens bestekpostnr(s). 713120
. . . . . Leveren: op de plaats van verwerking

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 20,00 L
.4 . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .2 . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . Paaltop conisch
. . .5 . . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,80 m
. . . . . Beschermingswijze: geanodiseerd
. . . . . inclusief HDPE zwart grondstuk en
. . . . . montagevoorziening met aansluitvoorziening Eleq st 20,00 L
. . . . . LS-94L (5L2304), voorzien van 2 stuks K2 koppen
. . . . . MVO: Cradle to Cradle gecertificeerd en CO2
. . . . . neutraal leveren
. . . . .

7142 . . . . . Leveren armaturen
. . . . .
. . . . .
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714210 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 6,00 A
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 6,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Armatuur Lightronics Prunus/C7/1050/WW

. . . . . Montage: Ø60

. . . . . Kleur: RAL 7023 (Standaard)

. . . . . Lamp: LED 1xECO20/830

. . . . . Lumen: 1650

. . . . . Driver

. . . . . Dimprotocol: tussen 12:00 en 6:00 uur 70%

. . . . . Bekabeling: QWPK of RTPR 3x1,5 mm2, o.g. m 24,00 L

. . . . . Type A2

.1 . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).713120

. . . . .
714220 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 14,00 A

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 14,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur Lightronics Prunus/C8/1050/WW
. . . . . Montage: Ø60
. . . . . Kleur: RAL 7023 (Standaard)
. . . . . Lamp: LED 1xECO20/830
. . . . . Lumen: 1650
. . . . . Driver
. . . . . Dimprotocol: tussen 12:00 en 6:00 uur 70%
. . . . . Bekabeling: QWPK of RTPR 3x1,5 mm2, o.g. m 56,00 L
. . . . . Type A2
.1 . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).713120
. . . . .

7143 . . . . . Leveren schakel- en verdeelinrichting
. . . . .
. . . . .

714310 341299 . . . . . Leveren OV-meetverdeelkast 4RI-3FN-KB. st 1,00 A
. . . . . Situering: t.p.v haven Dr. Stapenseastraat.
. . . . . Kast verwerken volgens bestekspostnr(s). 713310
. . . . . Fabricaat: Bosma en Bronkhorst BV
. . . . . Kleur: RAL 9006 'dennegroen'
. . . . . Type: 4RI-3FN-KB st 1,00 L
. . . . .

715 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

715010 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 19,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied op de
. . . . . lichtmasten
. . . . . Retroreflecterende stickers st 19,00 L
.1 . . . . Voorbereiden oppervlak: vetvrij maken
. .1 . . . Aanbrengen objectnummer:Leverancier: Rebo systems st 19,00 I
. . . . . Leverancier: Brady
. . . . . Type: HandiMark
. . . . . Kleuren: ondergrond geel met zwarte opdruk
. . .1 . . Plaats van aanbrengen: Op de lichtmast, op een
. . . . . hoogte tussen 2,00 m en 2,20 m, onder een hoek
. . . . . van 45 graden t.o.v. de wegas en vanaf de
. . . . . rijrichting leesbaar.
. . . . . Aanbrengcondities:
. . . . . Hoger dan een temperatuur van 5 graden celcius
. . . . . en droog weer.
. . . . .

716 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

7161 . . . . . Testen installatie
. . . . .
. . . . .

716110 343099 . . . . . Testen laagspannings- en aansluitkabels. EUR N
. . . . . Betreft: OVL kabels aangebracht volgens dit bestek
. . . . . De kabels vóór ingebruikname testen
. . . . .

716120 343099 . . . . . Testen OVL-installatie. EUR N
. . . . . Betreft: installatie aangebracht volgens bestek
. . . . . De installatie voor ingebruikname testen
. . . . .

7162 . . . . . Meetrapporten en revisietekeningen
. . . . .
. . . . .
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716210 341299 . . . . . Maken meetrapporten. EUR N
. . . . . Meetrapport inhoudende een:
. . . . . - (bij geheel nieuwe installaties inclusief
. . . . . voedingskasten) de belasting in Ampère per
. . . . . eindgroep
. . . . . - van de aardpulsen dienen per puls afzonderlijk
. . . . . een digitaal meetrapport te worden gemaakt
. . . . . waarop separaat gemeten de
. . . . . aardverspreidingsweerstand is vermeld
. . . . .

716220 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Analoge en digitale revisie gegevens en
. . . . . tekeningen maken en aanleveren

1. . . . . Betreft: gelegde kabels, aardpulsen, mantelbuizen
. . . . . en verlichtingsobjecten
.4 . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . . . . met behulp van gecertificeerde tachymeter of
. . . . . GPS-apparatuur in open geul
. . . . . Waar digitaal niet valt in te meten dit vermelden
. . . . . op tekening
. .2 . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .1 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden
. . . . .9 Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken
. . . . . Indien de juiste gegevens niet tijdig worden
. . . . . aangeleverd wordt de betaling van de laatste
. . . . . termijn uitgesteld
. . . . .

7163 . . . . . Coördinatieverplichting
. . . . .
. . . . .

716310 340899 . . . . . Coördinatiewerkz. aansluiten lichtmasten. EUR N
. . . . . Aanvragen en afstemmen van werkzaamheden
. . . . . netbeheerder met werkzaamheden aannemer
. . . . . Betreft:
. . . . . - 1 stuks lichtmastaansluiting heraansluiten
. . . . . na aansluitkabel te hebben verlengd
. . . . . m.b.v. een verbindingsmof (Gietpolderweg)
. . . . . - 6 stuks lichtmastaansluitingen afkoppelen
. . . . . m.b.v. een eindmof (Gietpolderweg, Noordeinde
. . . . . en Dr. Stapenseastraat)
. . . . . - 4 stuks lichtmastaansluiting afkoppelen en
. . . . . heraansluiten (Gietpolderweg en Dr.
. . . . . Stapenseastraat)
. . . . .

716320 340899 . . . . . Werkzaamheden lichtmasten Bovenweg. EUR N
. . . . . Het betreft de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Kosten voor het afkoppelen van huidige
. . . . . lichtmasten (6 stuks) van het gecombineerd
. . . . . netwerk (Liander)
. . . . . - Kosten voor het verplaatsen van (1 stuks)
. . . . . energie aansluiting (gecombineerd
. . . . . netwerk Liander)
. . . . . - Kosten voor lichtmastaansluiting (4 stuks)
. . . . . afkoppelen en heraansluiten
. . . . . - kosten het leveren van een
. . . . . elektriciteitsaansluiting 3x25 A t.b.v. nieuwe
. . . . . meetverdeelkast MVK-122 (1 stuks)
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

801 . . . . . AFZETTINGEN EN OMLEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

801010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . alle werkzaamheden gedurende de uitvoering
. . . . . Inclusief instandhouden tijdens de werkzaamheden
. . . . . Inclusief verplaatsen ten gevolge van de
. . . . . faseringen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer door de aannemer te bepalen
. . . . . Inclusief afzettingen in de zijstraten
.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801020 610499 . . . . . Toepassen bouwhekken t.b.v. afscherming. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het volledig afschermen van het
. . . . . werkterrein per fase
. . . . . Bouwhekken plaatsen rondom het werkterrein
. . . . . Inclusief onderhouden en verplaatsen tijdens de
. . . . . gehele uitvoering van het werk
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801030 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . alle werkzaamheden gedurende de uitvoering
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). :
. . . . . door de aannemer op te stellen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 801040

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801040 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar

.1 . . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en

. . . . . omleidingsroutes

. . . .1 . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . .1 Tekeningen analoog aanleveren.

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2x

. . . . .
802 . . . . . BEREIKBAARHEID

. . . . .

. . . . .
802010 621399 . . . . . Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken trottoir t.b.v.

. . . . . bereikbaarheid aangrenzende percelen en

. . . . . begaanbaarheid openbaar gebied

. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed

. . . . . minimaal 0,80 m en dik 15 mm

. . . . . Inclusief instand houden en verplaatsen gedurende

. . . . . de gehele periode van uitvoering

. . . . .
802020 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken rijweg / fundering
2. . . . . T.b.v. bereikbaarheid en begaanbaarheid voor

. . . . . hulp- en nooddiensten

.3 . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

. .4 . . . Afmetingen: ter keuze van de aannemer

. . . . . Twee enkele stroken (sporen) van 80 m

. . . . . (met rijplaten in de lengterichting)

. . . . . Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode

. . . . . van uitvoering

. . . . .
803 . . . . . UITZETWERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
803010 610199 . . . . . Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR N

. . . . . Betreft het uitzetten van alle bandenlijnen,

. . . . . putten, assen en bepalen hoogtes gedurende de

. . . . . uitvoering

. . . . .
804 . . . . . ALGEMEEN

. . . . .
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8041 . . . . . Algemeen tijdschema
. . . . .
. . . . .

804110 610199 . . . . . Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen en indienen bij directie van
. . . . . algemeen plan van aanpak
. . . . .

804120 610199 . . . . . Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen en indienen bij directie van
. . . . . algemeen tijdschema
. . . . .

804130 623099 . . . . . Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
. . . . .

804140 630099 . . . . . Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van werkzaamheden
. . . . . voortkomend uit het faseringsplan, waaronder:
. . . . . - het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating
. . . . . op bestaande bestrating
. . . . . - het aanbieden van tijdelijke parkeerplaatsen
. . . . .

8042 . . . . . Straatwerkplan
. . . . .
. . . . .

804210 610199 . . . . . Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N
. . . . . Betreft: voor aanvang van de werkzaamheden van de
. . . . . verschillende wegvakonderdelen
. . . . . Voor elk separaat wegvakonderdeel een
. . . . . straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie
. . . . . Het straatwerkplan indienen bij de directie
. . . . . minimaal 2 weken voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
. . . . . overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324
. . . . .

8043 . . . . . Informatievoorziening
. . . . .
. . . . .

804310 610199 . . . . . Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen informatiebrief aangaande de
. . . . . uit te voeren werkzaamheden, laten controleren
. . . . . door de directie en verspreiden
. . . . . E.e.a. ten behoeve van alle belendende
. . . . . woningen/panden
. . . . . Brief minimaal 2 weken voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden per fase in concept per e-mail
. . . . . indienen bij de directie (ter controle)
. . . . . Eén week voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . verspreiden van de informatiebrief door de
. . . . . aannemer (huis aan huis) bij alle belanghebbenden
. . . . . In de brief moet vermeld zijn:
. . . . . - wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en
. . . . . op welke locatie
. . . . . - waar moeten vuilcontainers worden neergezet in
. . . . . verband met inzameling
. . . . . - contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met
. . . . . (mobiel) telefoonnummer (bereikbaar van 7.00
. . . . . uur tot 18.00 uur op werkdagen van maandag tot
. . . . . en met vrijdag)
. . . . . - e-mail adres aannemer voor vragen, opmerkingen
. . . . . of klachten
. . . . . - op welke dag en tijdstip er een inloop
. . . . . mogelijkheid in de keet van de aannemer
. . . . . aanwezig is voor de bewoners
. . . . .

8044 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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804410 610199 . . . . . Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. EUR N
. . . . . Betreft het één keer per week verzamelen en aan
. . . . . de weg zetten van vuilcontainers (groene en/of
. . . . . grijze container) van belendende woningen/panden
. . . . . aan de Stapenseastraat
. . . . . Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
. . . . . lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal-
. . . . . dienst
. . . . . Gemiddeld 90 kg "afval" per rolcontainer
. . . . . De aannemer dient de centrale punten waar de
. . . . . vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
. . . . . weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
. . . . . ophaaldienst
. . . . . Na lediging zet de aannemer de containers weer op
. . . . . eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
. . . . .

804420 610199 . . . . . Coördinatieverplichting aannemer. EUR N
. . . . . Betreft: de coördinatie van werkzaamheden door
. . . . . derden
. . . . . Een en ander conform deel 3 van dit bestek
. . . . . Voorafgaand aan het werk dient afstemming plaats
. . . . . te vinden betreffende de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

804430 610199 . . . . . Opstellen opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van het opleverdossier van het
. . . . . gehele werk
. . . . . Opleverdossier:
. . . . . - alle door de aannemer opgestelde documenten
. . . . . voor het werk (berekeningen, tekeningen, plannen
. . . . . etc.)
. . . . . - alle certificaten van de geleverde materialen
. . . . . Dossier dient te zijn voorzien van een
. . . . . inhoudsopgave en ingedeeld met tabbladen
. . . . . Opeverdossier dient in 2-voud binnen een termijn
. . . . . van 4 weken nadat de werkzaamheden zijn verricht
. . . . . bij de directie te zijn verstrekt
. . . . . Aan te leveren in hardcopy en digitaal als
. . . . . PDF-bestand
. . . . .

804440 610199 . . . . . Voorkomen hinder stuivend zand. EUR N
. . . . . Betreft: het voorkomen dat zand opgebracht in de
. . . . . voorbelasting tijdens de consolidatieperiode gaat
. . . . . stuiven
. . . . .

805 . . . . . PROEFSLEUVEN, VOOROPNAME
. . . . .
. . . . .

805010 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 20,00 A
. . . . . Situering: t.p.v. de Stapenseastraat, Noordeinde
. . . . . en Grietpolderweg, op aanwijs van de directie
. . . . . Opbouw van de ondergrond: klei/veen/zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m
. . . . . Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: 2,00 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven m3 16,00 I
.4 . . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
. . . . . de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .9 . . . Inclusief opnemen en aanhelen sleufbedekking m2 20,00 I
. . . . .

805020 111199 . . . . . Maken vooropname naastgelegen panden. EUR N
. . . . . Situering: alle bebouwing die een risico lopen
. . . . . schade op te lopen als gevolg van de
. . . . . werkzaamheden conform dit bestek
. . . . . De vooropname van de panden zowel buiten (gevel)
. . . . . als binnen (inpandig) uitvoeren
. . . . .
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805030 111199 . . . . . Maken na-opname naastgelegen panden. EUR N
. . . . . Situering: alle bebouwing die een risico lopen
. . . . . schade op te lopen als gevolg van de
. . . . . werkzaamheden conform dit bestek
. . . . . De na-opname van de panden zowel buiten (gevel)
. . . . . als binnen (inpandig) uitvoeren
. . . . . Tijdstip van de na-opname afstemmen met de
. . . . . bouwkundige aannemer in verband met start
. . . . . bouwtransport en heiwerk t.b.v. het bouwen van de
. . . . . huizen
. . . . .

806 . . . . . TIJDELIJK OPSLAGDEPOT
. . . . .
. . . . .

806010 610199 . . . . . Aanbr. instandh. en verw. tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Betreft het inrichten van een tijdelijk depot
. . . . . Terrein rondom afzetten met bouwhekken
. . . . . Terrein verlichten met bouwlampen
. . . . . Leveren en aanbrengen borden: informatie en
. . . . . waarschuwing dat de gemeente niet aansprakelijk
. . . . . kan worden gesteld
. . . . . Afmetingen ca. 50 m x 50 m
. . . . . Depot instandhouden voor de duur van het werk
. . . . . Depot na afloop werk opruimen, materiaal afvoeren
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

86 . . . . . REVISIETEKENINGEN EN COORDINATIEVERPLICHTING
. . . . .
. . . . .

861010 610199 . . . . . Maken revisietekeningen. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van
. . . . . revisiegegevens
. . . . . Betreft: aangelegde riolering, verharding,
. . . . . drainage, groen
. . . . . Gegevens verwerken op aangereikte DWG-tekeningen
. . . . .

861020 610199 . . . . . Coördinatiewerkzaamheden met derden. EUR N
. . . . . Betreft: afstemmen van werkzaamheden met de
. . . . . bouwkundige aannemer
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . nvt

9 . . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van bouwhekken t.b.v. materiaalopslag
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.
. . . . .

910060 610199 . . . . . Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . .

910070 170199 . . . . . Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
. . . . . bij de directie, termijn voor indienen i.o.m. de
. . . . . opdrachtgever te bepalen
. . . . . Bij aanvang van de werkzaamheden dient het
. . . . . definitieve V&G-plan op het werk aanwezig te zijn
. . . . .

910080 610199 . . . . . V&G-coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden aanstellen
. . . . . van een V&G-coördinator en het actualiseren van
. . . . . het veiligheids- en gezondheidsplan
. . . . .

910090 610199 . . . . . Afsluitkosten premies en verzekeringen. EUR N
. . . . . Betreft: het afsluiten van premies en
. . . . . verzekeringen
. . . . .

910100 610199 . . . . . Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan
. . . . . inclusief tijdschema en werkplan
. . . . .

910110 610199 . . . . . Opstellen plan vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan voor het
. . . . . omgaan met vrijgekomen materialen
. . . . .



RAW0685-113785 Bladnr. 117Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

3. B e p a l i n g e n



RAW0685-113785Bladnr. 118 Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden



RAW0685-113785 Bladnr. 119Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware
zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de
dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 Voor zover met de Standaard 2015 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als
waren zij er letterlijk in opgenomen:
NEN 1010 6e druk, veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties;
NEN-EN 50110-1:2005, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
NEN 3140:1998, laagspanningsinstallaties - bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en onderhoud;
Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden (stb 1994 597).

04 De bepalingen en voorschriften van alle nutsbedrijven.

05 Eisen lichtmasten conform de NEN-EN 40 en NEN-EN 12767.

06 In aanvulling op paragraaf 6, lid 30 van de UAV- 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

07 In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV-2012 wordt bepaald dat het uitzetten van het werk dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie.

08 De installatie mag niet eerder in bedrijf worden gesteld dan na akkoordverklaring van de directie.

01 01 14 OMZETBELASTING

01 De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de
belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de
verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te
nemen.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM

01 02 01 Betaling

05 De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen met tijdens de uitvoeringsduur een bankgarantie en
tijdens de onderhoudsperiode een overwaarderegeling van 5% van de aannemingssom.
Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de onderhoudstermijn en nadat de aannemer aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald.

01 02 02 Opneming

01 Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een specificatie op van
het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud indienen bij de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2015 vindt er geen prijsindexatie plaats.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de eerste betalingstermijn op de
tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12.00 uur. De tweede en volgende termijnen
verschijnen steeds vier weken later.

05 Voorafgaand aan het indienen van een factuur dient de aannemer de declaratie op naam van de
opdrachtgever in te dienen bij de directie en voor goedkeuring te laten paraferen door de opzichter.
De facturen dienen te worden gesteld op naam van de opdrachtgever en door de aannemer digitaal te worden
verstuurd. Facturen die op een andere manier zijn opgesteld worden niet verwerkt.
De uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen 30 dagen.

06 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de
artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het fiscale loon vermelden dat hij voor de uitvoering van de
werkzaamheden aan zijn werknemers zal uitkeren dan wel heeft uitgekeerd. De opdrachtgever stort van dit
fiscale loonbedrag 40% op de g-rekening van de aannemer. De aannemer vermeldt - indien van toepassing -
voorts het loonbedrag dat eventuele onderaannemers terzake van de werkzaamheden aan hun werknemers
hebben betaald, alsmede het bedrag dat de aannemer hiervoor op de g-rekening van de onderaannemer
heeft gestort. De opdrachtgever zal een aanvullende storting op de g-rekening van de aannemer doen voor
het verschil tussen 40% van de loonkostencomponent van de onderaannemer en het door de aannemer op
de g-rekening van de onderaannemer gestorte bedrag.
Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom
dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen
in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom.
Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.
De aannemer heeft echter geen recht van verzet.
Alle stortingen op de g-rekening en op de rekening van de Belastingdienst strekken tot vermindering van de
te betalen declaratie.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel
door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

01 05 02 WEEKRAPPORT

03 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De
weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een
redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de
UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen.
Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van de schriftelijke opdracht.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen te verzorgen door de opdrachtgever

01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden de volgende vergunningen en/of ontheffingen verzorgd:
- Vergunning in omgevingsloket voor het kappen van bomen, slopen van gebouwen.
- In de ontvangstbevestiging sloopmelding staan eisen omschr
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01 10 03 Vergunningen en ontheffingen te verzorgen door de aannemer

01 Door de aannemer dienen de volgende vergunningen en/of ontheffingen te worden verzorgd:
- Vervoersvergunning verontreinigde grond, de vervoersvergunning (inclusief afvalstroomnummer) wordt

afgegeven door de verwerker van de partij (erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats);
- Melding grondtransporten via Agentschap.nl;
- Vergunning en/of melding onttrekken en lozen grondwater t.b.v. verwijderen en aanleg riolering en de

bodemsanering.
- Melding maken Bodemkwaliteit bij aanvang van de bodemsanering.
- In de ontvangstbevestiging sloopmelding staan eisen omschreven die door de aannemer moeten worden

ingevuld: deze hebben betrekking op kennisgevingen, meldingen aan de gemeente, sloopveiligheidsplan,
geluidshinder, trillingshinder, stofhinder en afvalscheiding.

- alle meldingen zoals genoemd in de sloop-, water- of omgevingsvergunning welke betrekking hebben op
het civiele deel.

- Het baggeren hoeft niet bij HHRS Rijnland gemeld worden.

01 10 04 Watervergunning Rijnland d.d. 27-06-2018

01 - De aannemer verzorgt het meldingsformulier.
- In de watervergunning staan eisen omschreven (zie onder 5) die door de aannemer moeten worden

ingevuld: deze hebben betrekking op de voorschriften zoals beschreven in de vergunning.
- De aannemer verzorgt de tekeningen & berekeningen en de werkplannen, zoals genoemd in de vergunning

en zodanig dat ze bijtijds worden ingediend.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN, COORDINATIE

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden nutsbedrijven.
- bouw van het appartementencomplex en woningen door bouwaannemer.
De aannemer heeft de verplichting om de eigen werkzaamheden met de nutspartijen te coordineren en de
werkzaamheden met de bouwkundig aannemer af te stemmen.

01 13 KWALITEITSPLAN, TIJDSCHEMA, WERKPLAN, HANDHAVEN BEELDKWALITEIT

01 13 05 VERIFICATIE ACCEPTATIE, STOP-,BIJWOON, REGISTRATIEPUNT

05 In aanvulling op de Standaard 2015 lid 01 t/m 04 verificatie, stop, bijwoonpunt onder lid c en e, is tevens het
indienen van het algemeen werkplan met vermelde registratiepunten rioleringsleuven en aardebanen leidend
voor de uitvoeringsplanning waar de aannemer met de inschrijving rekening mee dient te houden.
Verrekening zoals stagnatie en of uitloop in de planning op het algemeen werkplan met bijbehorende
registratiepunten zijn voor rekening van de aannemer bij het niet compleet of tijdig indienen van de omschreven
gegevens.
Onder lid c1 het aanleveren van verdichtingsrapportages per verwerkte bouwstof in aardebanen en
rioleringsleuven of opgenomen in de omschreven besteksposten en in juiste laagdikten verwerkt aanleveren
aan de directie conform paragraaf 01.13.05 lid c2 de Standaard 2015.
Onder lid c2 het werk aan aardebanen en rioleringsleuven mag pas hervat worden wanneer de directie
goedkeuring heeft verleend op de door de aannemer aan te leveren verdichtingsrapportage.
Indien de verdichting resultaten beneden de gestelde eisen vallen kan de directie overgaan tot het stil leggen
van de werkzaamheden tot aan de gestelde eis is voldaan. Verrekening van stagnatie of uitloop op de planning
komen dan tevens voor rekening van de aannemer.
Bij het indienen van de verdichtingsresultaten moet rekening gehouden worden met een keuringsduur van
maximaal 5 werkdagen conform paragraaf 01.13.04 en 01.13.03 lid 01 van de Standaard 2015.
In de keuringstermijn mag de aannemer de werkzaamheden doorgang laten vinden, mocht blijken dat de
verdichting niet voldoet aan de gestelde eisen dan moet de aannemer zorg dragen dat dit alsnog binnen de
gestelde eis aangepast gaat worden. De kosten voor het aanpassen van gestelde komen dan voor rekening
van de aannemer. Bij rioleringswerkzaamheden moet de aannemer zorg dragen dat de opdrachtgever 1,5 week
voorafgaand aan de rioolopleverinspectie geinformeerd wordt zodat de toezichthouder deze bij kan wonen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omvattende: Straatwerkplan en een plan van aanpak i.v.m. flora en fauna
wet met betrekking op zorgvuldig handelen.

04 - Tussen de bodemsanering en de start van de voorbelasting is een periode van 4 weken rust om peilbuizen te
kunnen bemonsteren en te beoordelen.

- Met het graven van de haven mag worden begonnen als de damwanden met deksloven gereed zijn.
- De bouw van de brug kan gestart worden na aanpassing van het nutstracé op de Grietpolderweg.
- De sifon kan worden aangelegd als de bestaand duiker is verwijderd. De aannemer dient instemming voor
deze werkwijze te verkrijgen bij het waterschap.
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01 13 07 HANDHAVEN BEELDKWALITEIT

01 Tijdens de uitvoering en realisatie van een project heeft de aannemer de taak om de vastgestelde beeldkwaliteit
te handhaven. Taken die hierbij horen, zijn:
1. Controleren van de materialen op kwaliteit;
2. Uitzetten van hoofdassen;
3. Uitvoeren van de 1ste jaar onderhoud van de groenvoorzieningen;
4. Uitvoeren van de 1ste jaar onderhoud aan de totale openbare ruimte inclusief klachtenafhandeling tot

het moment van officiële overdracht;
5. Controleren op de resultaten van de werkzaamheden van derden;
6. Controleren op de voortgang van het project;
7. Coördineren van de werkzaamheden van derden;
8. Administratief vastleggen van de stand van zaken;
9. Controleren van de facturen van de uitvoerende partij;
10. Opleveren van het eind product.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in paragraaf 18
lid 01van de UAV-2012 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV-2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor
rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV-2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer, en mede- en onderaannemers, moeten zich voor eigen rekening verzekeren tegen
aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, die kan ontstaan door de uitvoering van het werk, door
de verantwoordelijkheden die uit het werk voortvloeien en door het gebruik van aannemersmateriaal.

02 Ten aanzien van de af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering geldt het volgende:
- De verzekering moet een dekking verlenen van minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis en € 2.500.000,00

per jaar;
- Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 per gebeurtenis bedragen;
- Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van de werkzaamheden ter
goedkeuring aan de directie worden overlegd.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, evenals het eigen risico, komen ten laste van de partij voor
wiens risico de schade is.

05 Indien aannemersmaterieel eigendom is van de onderaannemer, dan is de hoofdaannemer verplicht erop toe te
zien dat onderaannemer bovenstaande bepalingen naleeft.

06 De aannemer aanvaardt te allen tijde aansprakelijkheid tegen alle overige risico's en schade waarvoor hij zich
volgens dit bestek en de UAV verplicht is te verzekeren.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie direct een afschrift ontvangt van de complete correspondentie
(inclusief eventuele expertiserapporten) ter zake van alle aansprakelijkheidsclaims.

09 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt,
is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.
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01 16 04 CONSTRUCTION ALL-RISK VERZEKERING

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b, lid 2 van de UAV-2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een
Construction All-Risk-(CAR)verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken
partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het
einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a. het werk tegen materiële beschadiging;
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet wordt niet gewijzigd
of beperkt door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel waaronder mede wordt verstaan de
verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde eigen risico 's komen ten laste van die partij
die voor de schade aansprakelijk is.

06 Een kopie van de polis kan na telefonisch verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.

07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde dienen de aannemer, mede-, en
onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van
wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de
uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te
zijn. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet bij de uitvoering van het werk worden
betrokken.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
grond, asbest, (teerhoudend) asfalt, baggerspecie, hoogovenslakken, overig fundatiemateriaal, EPS, hout,
overig bouwmateriaal.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen, kruiden en bomen: De omvang van de
schade wordt in redelijkewijze vasgesteld door de directie.
- 15 EUR per struik;
- 80 EUR per m2 gras;
- 100 EUR per m2 kruidenvegetatie;
- 5000 EUR per waardevolle boom en het leveren en planten van een minimaal 10 jaar oude boom van hetzelfde
soort.

07 Het is ten strengste verboden om in de nabijheid van bomen dan wel kroon/wortelprojectie bouwstoffen en
machines op te slaan in depot.

08 De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen, of op daartoe aangewezen depotlocaties aangegeven op
de definitieve tekeningen of in overleg met de directie, stambescherming toe te passen op alle boomvormers.
Mocht er schade optreden bij het niet correct uitvoeren of toepassen van de stambescherming, dan is de
schade omschreven in de aanvulling van paragraaf 01.18.01 lid 5 van de standaard 2015 voor rekening van de
aannemer. De daarbij behorende taxatiekosten of vervangingskosten vallen hierbij onder de verantwoording
van de aannemer.

01 19 ARCHEOLOGIE

01 19 01 COORDINATIE ARCHEOLOGIE

06 Naar verwachting bevinden eventuele archeologische resten zich met name aan de zuidzijde van het terrein.
Indien op deze plek dieper gegraven gaat worden dan 60 cm -mv, dient de sanering archeologisch te worden
begeleid (Archeologisch Begeleiding volgens protocol Opgraven), rekening houdend met een marge van ca. 50
tot 55 meter vanaf de dr. Stapenseastraat richting het noorden.
Kosten archeologische begeleiding zijn voor de opdrachtgever, echter de coördinatie van het toezicht is de
verantwoordelijkheid van de civiel aannemer.
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01 20 REVISIE & ONDERHOUD

01 20 01 REVISIE

01 De aannemer verzorgt de revisietekeningen, beheersplannen, kwaliteitsbladen, e.d. aan de gemeente, zie de
LIOR 4.7.1

01 20 02 ONDERHOUD

01 Het onderhoudstermijn is conform de LIOR en bedraagt 1 jaar na oplevering voor grijs en groen.
Onderhoudstermijn voor bomen bedraagt 2 jaar na oplevering. De onderhoudseisen uit de LIOR zijn van
toepassing op dit bestek.
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21 BEMALINGEN

21 1 Deelhoofdstuk 21.1

21 15 Bijbehorende verplichtingen - Bemalingen

21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020
'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in
SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in
SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 03 Geluid bij open- en bronbemaling

01 Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00
uur en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de meest nabij gelegen woning gemeten op 3,00 m
hoogte.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 05 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

04 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard
2015 bedraagt ten hoogste 2% van de totale aantal verrichte waarnemingen (95% betrouwbaarheid).

22 03 Informatie overdracht - Grondwerken

22 03 01 Keuring te leveren zand en grond

01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond, verstrekt de aannemer gegevens
omtrent:
- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de Standaard

genoemde korrelverdeling.

22 03 02 Bewijs van herkomst zand en grond

01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden overhandigd.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analyse- certificaat betreffende de chemische

samenstelling;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering.

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan de dag van
levering.

04 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 06 Bouwstoffen - Grondwerken

22 06 01 Te leveren zand

01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

22 2 Deelhoofdstuk 22.2

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONRECHTMATIGHEDEN

03 In afwijking van artikel 24.02 lid 01 van de Standaard 2015 moet het oppervlak van het perceel ontdoen zijn van
die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedragen, stenen/puin daaronder
begrepen.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 1 Deelhoofdstuk 24.1

24 12 Eisen en uitvoering - Sleuf- en sleufloze technieken

24 12 01 Grondwerk sleuven

01 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse voorzieningen
kunnen beschadigen.

02 De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,30 meter en met een
verdichtingsgraad van 20kg/cm².

03 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen van
het werkterrein te worden verwijderd.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 05 Bijbehorende verplichtingen - Riolering

25 05 02 Uitkomende materialen van PVC en PE

01 Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen
Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
gesloten ketenbeheer en recycling.

"BureauLeiding" (Informatiebureau Kunststof Leidingsystemen), Postbus 152, 2260 AD Leidschendam,
tel. 070 - 444 0650, fax. 070 - 444 0661.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 EISEN UITVOERING

25 12 01 RIOOLAANLEG: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

08 In aanvulling op artikel 25.12.01 lid 01 van de standaard 2015 wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

BAA5 deformatie vervorming zie NEN3399 afkeuringsnorm groter dan 5% is afkeuring te bepalen door
laserprofilering.
BAB scheur (haarscheuren) laat de opdrachtgever gedeeltelijk toe waaronder te verstaan craquleren van
cementrijke opervlakten zie NEN-EN 1916 par. 4.3.2
BAF oppervlakte schade zie NEN3399, bij de handeling van de producten kan plaatselijk beschadiging ontstaan.
bijwerken en of repareren is toegestaan volgens NEN-EN 1916 par. 4.3.2
BAJ A zie NEN 3399 verplaatste verbindingen axiaal voegbreedte afhankelijk van:
01 De door de fabrikant opgegeven voegspleet.
02 Aspecten gekoppeld aan het productieproces.
BBF2 zie NEN 3399 infiltratie, zweetplekken op de buiswanden mits niet in combinatie met andere toestanden
acceptabel volgens de NEN 7126 par. 4.3.7

25 12 03 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

08 In aanvulling op artikel 25.12.03 van de standaard 2015 dient de aannemer er voor te zorgen dat van bestaande
afvoeren van afvalwater gecontinueerd blijven. Hierbij draagt de aannemer de zorg dat het afvalwater niet in de
bodem, grondwater of oppervlaktewater terecht komen.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS EN KOLK AANSLUITINGEN

04 Inlaten moeten hoogteverschillen in de huisaansluiting (ten gevolge van zettingen en daling in de ondergrond)
kunnen opvangen.

05 Bij het koppelen van meerdere aanluitingen op een standpijp een Y-stuk toepassen.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 RIOOL AANLEG: OPLEVERINSPECTIE

02 In aanvulling op de Standaard 2015 artikel 25.17.01 lid 01 a. en b. is het niet toegestaan de opleverinspectie uit
te voeren met de zogenaamde "Fish-eye " lenstechniek (panorama camera).

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 32 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 32 02 RIOOLREINIGING: EISEN AAN RESULTAAT ALGEMEEN

05 Het reinigen van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de beoordelingsrichtlijn BRL K10014.

06 De aannemer bezorgt minimaal 3 werkdagen voor aanvang van zijn werkzaamheden de omwonenden en
bedrijven een vooraf goedgekeurde informatiebrief (door directie danwel opdrachtgever goed te keuren).
In de brief word minimaal aangegeven, de duur van de werkzaamheden, de reden en telefoonnummer van de
aannemer waar zij met vragen danwel klachten terecht kunnen die betrekking hebben op de werkzaamheden.

07 De aannemer zorgt voor de afwikkelingen van klachten van zowel omwonenden en bedrijven die betrekkinmg
hebben op zijn werkzaamheden. Indien de klachten danwel aansprakelijkheidsstelling niet direct opgelost
kunnen worden, wordt de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij aansprakelijkheidsstelling
dient de aannemer een kopie van de gemelde schade inclusief bijbehorende rapportage voorzien van schade
fotos in te dienen bij de directie.

08 Voor de rioolinspectie moet indien toegepast de bronnering minimaal 24 uur hebben uitgestaan om infiltratie te
kunnen waarnemen.
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25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 04 RIOOLAANLEG: MONTAGE LEIDING

04 Bij PVC hoofdleidingen toepassen inlaten met ingebouwde zettingsring. Bij beton hoofdleidingen met PVC inlaten,
toepassen flexibele T stroom stukken met ingebouwde zettingsmof. De op te nemen zetting moet 85 mm zijn.

25 42 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

08 Het inspecteren van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de beoordelingsrichtlijn BRL K10015
Aanvullend op de BRL K10015 dient de inspectie pas uitgevoerd te worden nadat de bronnering 24 uur heeft
uitgestaan om zo mogelijke infiltratie te kunnen registreren.

09 Alle putten dienen goed in beeld gebracht te worden, daarbij de opmerking dat putten niet geinspecteerd
worden als zijnde putinspectie.

10 Aanleveren inspectiegegevens volgens onderstaand schema:
. Registratie van toestand aspecten volgens de NEN-EN 13508-2+A1en de NEN 3399
· Digitale beeldmateriaal tijdens de inspectie gemaakt
· Digitale foto’s tijdens de inspectie gemaakt
· GWSW-Rib en RibX toelichting dit is de nieuwe Standaard uitwisselingsformaat
. Rioolinspectiebestanden(SUF) - RIB 2.1
· Hellinghoekmeting
· Viewer software voor koppeling beeldbestanden
- Revisietekening welke gebruikt is door het inspectiebedrijf tijdens de inspectie,

waarop tenminste vermeld:
. Putnummers
. Bob hoogtes in NAP
. Diameters buis
. ID-nummering
. Richting inspectie
. Datum van inspectie

De rioolrapportage dient als volgt aangeleverd te worden:
· Rapportage analoog in 2-voud ( 1 voor Woningstichting Eigen Haard en 1 voor gemeente Uithoorn)
· Rapportage in digitale format (PDF)
· Aanleveren op DVD of een USB stick
. Matrix met verbeter voorstellen
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34 OPENBARE VERLICHTING

34 1 Deelhoofdstuk 34.1

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 03 DEFINITIEVE STAND VAN LICHTMASTEN

02 In aanvulling op artikel 34.12.02 lid 01 van de Standaard 2015 geldt dat lichtmasten binnen de bebouwde kom
met een paaltop t/m 4 meter met uithangende of onderhangende armatuur, vanuit de rand van het armatuur
minimaal 0,45 m uit de buitenkant troittoirband moeten staan.

03 In aanvulling op artikkel 34.12.02 lid 01 van de Standaard 2015 geldt dat OV masten minimaal 0,10 m uit de
erfgrens van privé-eigendommen moeten staan zonder dat de eigenaar van het privé-gedeelte hier hinder van
kan ondervinden, zoals bijvoorbeeld met in- en uitrijden uitritten.
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41 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 Deelhoofdstuk 41.0

41 03 INFORMATIEOVERDRACHT, ALGEMEEN

41 03 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.03.01 van de Standaard 2015 verstrekt de aannemer de schriftelijke bewijsstukken
van de opstellingskeuring (inc. de periodieke keuring) binnen 2 werkdagen na de keuring aan de directie.

41 03 02 ALGEMEEN

01 De resultaten van het op het werkterrein gemaakte sonderingen en boringen zijn opgenomen in de berekening
gevoegd bij dit bestek en worden geacht bij de aannemer bekend te zijn.

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, ALGEMEEN

41 05 04 MEETRESULTATEN

02 In aanvulling op artikel 41.13.03 van de Standaard 2015 dient de aannemer de uitgevoerde fundering in te
meten. De aannemer dient de meetresultaten van de inmeting aan de directie te rapporteren voordat de
funderingsmachine van het werk wordt afgevoerd.
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42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES

42 1 Deelhoofdstuk 42.1

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 02 UITVOERING BEKISTING

02 Als aanvulling op 42.12.02 lid 04 van de Standaard 2015: Voor waterdicht werk moeten niet terugwinbare
centerpennen worden toegepast, voorzien van een aangelaste stalen waterkering.

03 Op de in het beton achterblijvende delen van centerpenconstructies dezelfde dekking aanhouden als voor
wapening.

04 Alle in- en uitwendige hoeken van betonvlakken voorzien van vellingkanten. De afmeting van de vellingkanten
moet 15 mm zijn. In het zicht komende stortnaden markeren door trapeziumvormige sponningen

05 Bij in te betonneren onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht: laswerk, inkortingen, e.d.
vermijden. Beschadigingen schoonmaken en behandelen volgens het oorspronkelijke of een gelijkwaardig
conserveringssysteem.

06 Op basis van artikel 5.2.2 van de NEN-EN 13670 mag het ontkistingsmiddel geen kleurveranderende gevolgen
hebben voor het beton of naderhand aan te brengen afwerklagen.

07 De in dit bestek omschreven betonvlakken met beoordelingsklasse B dienen te voldoen aan de volgende eisen:
Bekisting:
Structuur één soort plaatmateriaal, aftekening bekistingsmateriaal niet toegestaan
Paneel- / plaatpatroon geen bijzondere eisen
Plaatnaden < 3 mm
Elementnaden < 5 mm
Bramen bij naden < 3 mm
Plaatselijke doorbuiging < 2 mm
Plaatselijke afwijking < 3 mm
Vlakheid grote oppervlakken < 10 mm
Hoeken vellingkanten toepassen

Betonsamenstelling:
kleur per onderdeel minimale verschillen
luchtbellen plaatselijk max. 1000 mm2/m2
Luchtbellen totaal max. 3000 mm2/10 m2
zandstrepen niet toelaatbaar

Betonverwerking:
Stortonderbreking wel bijzondere eisen

Onvolkomenheden:
Aftekening wapeningspatroon niet toelaatbaar
Aftekening stophout niet toelaatbaar
Aftekening afstandhouders op kleur
Aftekening reparaties op kleur en structuur

42 12 08 VERWERKING VAN BETONMORTEL

01 Bij weerfase 6 geen beton worden verwerkt.

02 Met het storten van betonmortel niet beginnen, voordat de bekisting, de in te storten onderdelen en de wapening
van het desbetreffende onderdeel in zijn geheel zijn gesteld en de directie toestemming tot het storten heeft
verleend.

03 De stortnaden ontdoen van cementhuid.

42 12 10 VLAKHEID VAN BOVENVLAKKEN VAN BETON

01 In afwijking van het gestelde in artikel 42.12.10 lid 03 van de Standaard 2015 moeten de volgende bovenvlakken
van verhard beton, gemeten onder een rei van drie meter, met de volgende maximale afwijkingen van de
vlakheid worden afgewerkt:
- vloeren en dekken maximaal +/- 3 mm

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat gewapend betonnen vloeren en -dekken afwaterend moeten
worden uitgevoerd voor bijv. de afvoer van hemelwater of de afvoer van water naar schrobputten, draingoten,
lensgoten etc. Tenzij anders op de bestekstekening(en) aangegeven worden dergelijke afschotten pas
gemaatvoerd op de op te stellen vorm- en
wapeningstekeningen.

42 12 11 VERHARDING VAN BETON

01 De nabehandeling te geschieden conform CUR-aanbeveling 31, waarbij in artikel 6.1 van de aanbeveling "50 %"
moet worden vervangen door "60 %"
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42 12 12 AFWERKEN VAN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

01 In sparingen van centerpenconstructies de cementhuid verwijderen door middel van opruwen en de sparingen
vullen met krimparme cementgebonden mortel. Bij waterdicht werk de waterkerende zijde voorbehandelen met
een primer en vullen met een PCC-mortel (Cementgebonden Polymeergemodificeerde Mortel).

02 Alle in het bestek genoemde constructies van grindbeton mogen niet eerder dan 5 dagen na het storten worden
ontkist.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 13 04 BUIGSTATEN

01 In aanvulling op artikel 42.13.03 van de Standaard 2015 verstrekt de aannemer de buigstaten uiterlijk 2 weken
voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden aan de directie.

42 13 07 STORTNADEN

01 In afwijking van artikel 42.13.06 van de Standaard 2015 zijn alleen de plaatsen van de constructief benodigde
stortnaden op de bestekstekeningen aangegeven. Overige door de aannemer gewenste stortnaden vaststellen
in overleg met de directie.

02 Door middel van waterstralen moet de cementhuid worden verwijderd.

03 Ter plaatse van de aansluiting van nieuwe op bestaande betonconstructies, de bestaande constructie
voldoende opruwen om een waterdichte aansluiting te verkrijgen.

42 13 13 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

02 De door de aannemer te vervaardigen vorm-, sparings- en wapeningstekeningen en buigstaten behoeven de
goedkeuring van de directie. De buigstaten dienen volledig te zijn gebaseerd op de wapeningstekeningen, dus
zowel qua vorm als afmetingen van de wapening.

03 De door de aannemer te vervaardigen berekeningen dienen te voldoen aan de gestelde eisen in de daarvoor
laatst geldende normen. Sterkteberekeningen dienen logisch te zijn opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk
toegankelijk te zijn opgesteld en voorzien zijn van een toelichting waaruit de gehanteerde uitgangspunten,
randvoorwaarden en voorschriften
blijken. Met behulp van de computer gemaakte sterkteberekeningen moeten vergezeld gaan van een
gedetailleerde toelichting waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanicaprincipes en rekenmethode het
toegepaste programma berust. Bovendien moet bij deze berekening een duidelijk overzicht worden gevoegd
van de relevante in- en uitvoergegevens van
de computerberekening.

04 Indien ontwerpen moeten worden gemaakt, waarvoor geen specifieke normen beschikbaar zijn, dan dient -
voor zover dat mogelijk is - gewerkt te worden overeenkomstig CUR-aanbevelingen, CUR-rapporten, BRL's en
dergelijke.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 15 07 ALGEMEEN

01 De betonwerken dienen te worden voorzien van randen, verzwaringen, consoles, afrondingen, schuine kanten
enz. welke niet nader zijn beschreven, doch op de besteks- en detailtekeningen zijn of worden aangegeven.
Bovendien moeten alle gaten, sleuven, sparingen, inkassingen van staalwerken, leidingen, kabels of andere
onderdelen worden aangebracht.

02 Onderdelen welke niet direct kunnen worden ingebetonneerd, dienen na het stellen in de gemaakte sparingen
door de aannemer volgens aanwijzingen van de directie te worden aangestort.
Dit geldt ook voor sparingen t.b.v. leidingen, onderdelen van derden, enz.

03 De door derden te leveren diverse staalwerken dienen, na zuiver in de sparingen te zijn gesteld door de
aannemer en/of de betreffende fabrikant(en), direct worden ingebetonneerd.

04 Schroefdraad van ankerbouten moet, over het gedeelte dat niet ingestort wordt, voor het storten worden
omwikkeld met vetband. Schroefhulzen moeten worden volgezet met vet.

05 De aannemer zorgt voor een voldoend aantal loopsteigers met de nodige ondersteuning, welke niet op de
wapening dragen, zodat niet over de gestelde gedeelten van de wapening wordt gereden of gelopen.

06 Bij bevriezingsgevaar moeten sparingen droog worden gemaakt en droog worden gehouden.

07 Gedurende het betonstorten zal de aannemer proefkuben storten. Het aantal proefkuben moet zodanig zijn dat
in voorkomende gevallen hieraan het tijdstip van ontkisten of belasten kan worden ontleend. Hiervoor mag ook
de methode van gewogen rijpheid worden gebruikt. Indien het tijdstip van ontkisten of belasten niet kan worden
vastgesteld doordat te weinig
proefresultaten voorhanden zijn bepaald de directie het tijdstip van ontkisten of belasten. Deze kuben blijven, tot
het ogenblik dat zij voor beproeving naar het laboratorium worden gezonden, op het werk bewaard, op
zodanige wijze dat de verharding geschiedt onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden als die van het beton
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van betrokken constructies.
De drukproeven te doen uitvoeren op een laboratorium ter goedkeuring van de directie. De kosten voor het
maken verzenden en beproeven van de proefkuben zijn voor rekening van de aannemer.

08 Kosten, verband houdend met de controle op de betonsamenstelling, de betonmortel en de verharde beton zijn
voor rekening van de aannemer.

42 15 08 AFSTANDHOUDERS

01 Afstandhouders moeten zijn van beton (onder water verhard) en zijn voorzien van daarin verwekt binddraad.
De dekking op de wapening dient te worden uitgevoerd zoals op de wapeningstekeningen is aangegeven.
Dekking aanhouden conform de bij dit bestek gevoegde berekening.

42 15 09 MAATREGELEN BIJ VORST

01 Indien in het werk vervaardigde betonconstructies moeten worden aanbracht bij lage temperaturen of vorst,
treft de aannemer in overleg met en na goedkeuring van de directie de hiervoor passende maatregelen.

42 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

42 17 03 WAPENING

01 In afwijking van het gestelde in artikel 42.17.03 lid 01 van de Standaard 2015 zal het verrekenbaar gestelde
wapeningsstaal als materiaal en verwerking worden verrekend volgens de door de aannemer ingediende op
basis van de door de directie goedgekeurde wapeningstekeningen en door de directie goedgekeurde
buigstaten. Het wapeningsstaal wordt
verrekend op basis van het theoretisch gewicht, waarbij wordt aangehouden voor:
diam. 8 mm 0,395 kg/m'
diam. 10 mm 0,617 kg/m'
diam. 12 mm 0,888 kg/m'
diam. 16 mm 1,578 kg/m'
diam. 20 mm 2,464 kg/m'
diam. 25 mm 3,853 kg/m'
Verrekening op termijnen zal geschieden naar verwerkte kilo's tegen de opgegeven eenheidsprijs.

42 2 Deelhoofdstuk 42.2

42 22 EISEN EN UITVOERING VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

42 22 01 VERVAARDIGING VAN BETONELEMENTEN

01 Lid 01 van art. 42.22.01 van de Standaard 2015 wordt aangevuld met:
- De minimaal blijvende opbuiging van de liggers is 1/1500e van de overspanning, onder de permanente

belastingen;
- De maximale opbuiging van de liggers is 1/800e van de overspanning onder de permanente belastingen;
- De maximale doorbuiging onder de mobiele belasting is 1/800e van de overspanning;
- Het maximale onderlinge verschil van verticale opbuiging van de liggers na plaatsing is 5 mm.

03 De elementen vervaardigen in een overdekte ruimte.
De buitenzijkanten van de randen en de onderzijden van alle elementen moeten een glad oppervlak vertonen.

04 Nabehandeling van de elementen is niet toegestaan.

05 De elementen voorzien van vellingkanten, maximaal 15x15 mm.

06 De delen van het betonoppervlak van de aanslagelementen, waartegen naderhand in het werk beton wordt
gestort, moeten ruw en/of geprofileerd zijn. Bedoelde delen ontdoen van de cementhuid.

07 Repareren van gebreken, zonder toestemming van de directie, is niet toegestaan.

08 De elementen zodanig merken, dat zij in dezelfde volgorde en richting als van het produceren in het werk
kunnen worden geplaatst. Elk element nummeren en dateren.

09 De elementen moeten voorlopig worden gekeurd na het ontkisten. De definitieve keuring vindt plaats 28 dagen
na het storten.

10 Alle in het zicht komende vlakken van de in de prefab betonconstructies dienen een egaal uiterlijk te bezitten.

42 22 03 AANVULLING VERVAARDIGING VAN VOORGESPANNEN BETONELEMENTEN

01 De elementen in dwarssrichting voorspannen met strengen;
diameter ter keuze van de aannemer met een betonstaalkwaliteit FeP 1860, tenzij anders door de leverancier
van de liggers voorgeschreven.
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42 22 04 BETONNEN ELEMENTEN

01 De elementen moeten regelmatig van vorm en afmetingen zijn, homogeen van samenstelling, volledig dicht, vlak
en met zuiver rechte kanten. De zichtvlakken moeten gelijk en
gelijkmatig van kleur zijn.

02 De elementen mogen niet worden gesausd, vertind of op andere wijze bijgewerkt. Ze mogen op de buitenzijde
geen holten of spleten vertonen. De elementen moeten ook aan de niet in het zicht komende zijden vlak zijn.

03 Indien gedeelten van elementen nodig zijn moeten deze worden gezaagd.

04 De beoordeling van het uiterlijk en de vorm geschiedt visueel en met behulp van een rechte haak. De afwijking
van de vlakheid wordt bepaald met behulp van een rechte metalen liniaal, aan de uiteinden ondersteund door
metalen plaatjes van c.a. 100 mm² oppervlakte, met een bekende
dikte van tenminste 2 mm.

05 Fabricage-toleranties prefab-elementen, (toegestane afwijkingen van de theoretische maten).
- lengte elementen +2 mm en -2 mm
- breedte elementen +2 mm en -2 mm
- lengte diagonale maten +3 mm en -3 mm
- rechtheid zijvlakken +2 mm en -2 mm
- afstand oplegnok/bovenzijde +2 mm en -2 mm
- dikte van de platen +5 mm en -5 mm
- scheluwte 2 mm
- plaatsvoorzieningen 5 mm
(ankers, OV-sparingen)

42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

42 23 02 ALGEMEEN VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

01 Van de alle prefab betonelementen een zogenaamde geboortekaart maken.
Voor zover van toepassing op deze kaarten vermelden:
- merk en/of nummer van het element;
- afmetingen;
- toegepast betonstaal;
- toegepast betonsamenstelling;
- toegepaste Sterkteklasse volgens NEN-EN 1992-1;
- toegepaste milieuklasse volgens NEN-EN 1992-1;
- toegepast consitentieklasse volgens NEN-EN 1992-1;
- toegepast voorspanstaal;
- tijdstip van spannen;
- gemeten verlengingen voorspanstaal;
- tijdstip van storten;
- tijdsduur van ontkisten;
- tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verharding door verwarming;
- wijze van ondersteunen op het tasveld
- resultaten van drukproeven bij aanvang transport en na t=28 dagen.
Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de betonelementen op het werk aan de directie verstrekken.

42 23 04 ALGEMEEN BEREKEN EN TEKENEN VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

01 Voor de berekeningen van alle prefab onderdelen moeten de in de ontwerpberekeningen genoemde
uitgangspunten en/of de in de bestekposten genoemde uitgangspunten worden aangehouden.

02 Uit de door de aannemer te verstrekken berekeningen moet tevens blijken de hoeveelheid wapening ten
behoeve van de in het werk te storten onderdelen als dwarsdragers, tussenstortingen, druklaag, e.d.

04 De belastingen t.g.v. de op tekening aangegeven gronddekking, asfaltbeton, opstortingen, schampkanten,
leuningen, geleiderailconstructies, e.d. moeten in rekening worden gebracht.

05 Voorspanstaal dat niet is gespannen, dient bij de berekening van het breukmoment te worden beschouwd als
betonstaal met kwaliteit B500B.
Voor de elasticiteitsmodulus van dit voorspanstaal dient die van het betonstaal te worden aangehouden.

06 Verder dient te worden gerekend met een temperatuur van 10º Celsius (283 K) tijdens de montage van de
elementen.

07 Bij de dimensionering van het oplegmateriaal moet worden uitgegaan van een betonkwaliteit C30/37 van de
onderbouw.

08 In de berekening moet een specificatie worden gegeven van alle op de onderbouw werkende krachten.
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42 23 06 ALGEMEEN TRANSPORT + MONTAGE VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

01 Bij toepassing van betonelementen zonder ter plaatse te storten druklaag, maar wel met ter plaatse te storten
dwarsverbindingen, dienen de betonelementen te worden gekoppeld zodanig dat, als gevolg van het storten
van de dwarsverbindingen, geen ongelijke doorbuiging van de betonelementen kan optreden.
Deze koppeling mag worden verwijderd zodra het beton van de dwarsverbindingen een sterkte heeft bereikt
van ten minste 60 % van de vereiste betondruksterkte.
De voegen tussen de betonelementen, voorafgaand aan het storten van de dwarsverbindingen, waterdicht
maken.

42 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONELEMENTEN

42 24 01 ALGEMEEN TOEZICHT EN KEURING

01 Elementen met gebreken worden door de opdrachtgever niet geaccepteerd.

02 Van elke niet-acceptatie wordt de aannemer schriftelijk in kennis gesteld.

42 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FABRIEKSMATIG VERVAARDIGD BETON

42 25 01 ALGEMEEN

01 De betonelementen van voorgespannen beton moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de
voorafgaande goedkeuring van de directie behoeft.

02 De prefab-elementen voorzien van de benodigde sparingen.

03 De prefab-elementen voorzien van een voldoende hoeveelheid wapening van zachtstaal, alsmede beugels,
haarspelden, stekken en schroefhulzen ten behoeve van de druklaag en aan te storten gedeelten van het dek
en of schampranden.

04 De oplegging door middel van kunstharsmortel op de zuiver horizontaal en op de juiste hoogte stellen.
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51 GROENVOORZIENING ALGEMEEN

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 02 EISEN EN UITVOERING MAAIEN

51 02 06 MAAISEL DIRECT VERWERKEN

14 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de Standaard 2015, het verwerken van vrijgekomen maaisel
direct na het maaien verwijderen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 03 VERLAGEN WATERSTAND

02 In aanvulling op de Standaard 2015 mag de waterstand alleen in overleg met het Hoogheemraadschap en
directie verlaagd worden indien het Hoogheemraadschap hiervoor vergunning verleend aan de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER

03 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties,
bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen

51 4 Deelhoofdstuk 51.4

51 41 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 41 02 IEP-AANTASTINGEN

04 In aanvulling op artikel 51.52.18 van de standaard 2015 mag het te rooien of te snoeien Iepenhout niet in opslag
of in depot opgeslagen liggen, en dient direct vervoerd te worden naar een daartoe erkend verwerkingsbedrijf.

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

11 In aanvulling op artikel 51.42.05 lid 3 van de Standaard 2015 mogen waterplanten alleen worden verwerkt bij
een minimale watertemperatuur van +10 º.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 01 INBOETEN BEPLANTINGEN

03 Plantmateriaal en bomen, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 25 maart verwerken. Maar met een minimale temperatuur van +5º.

51 8 Deelhoofdstuk 51.8

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 02 ONKRUIDBEHEERSING NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan auto's te
voorkomen.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle ongewenste vegetatie,
inclusief mossen en licht opschot van bijvoorbeeld Wilg of Es met een hoogte van max 1m en vertakt tot 5 loten.
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56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN

56 2 Deelhoofdstuk 56.2

56 22 EISEN EN UITVOERING CONSERVERING STAALCONSTRUCTIES

56 22 12 THERMISCH VERZINKEN

01 Alle stalen onderdelen als doken, ankers, liggers, afwerkprofielen, bevestigingsmiddelen etc. thermisch
verzinken, e.e.a. omschreven in de normbladen NEN1275, NEN-EN 10240, NEN 2693 en NPR 2691 of diens
vervangende normbladen.
Hierbij veel en nauwkeurig aandacht besteden aan het reinigen van het staaloppervlak en het verwijderen van
de walshuis, roest, lasslakken en andere verontreinigingen.
Die delen die wegens hun totale afmetingen niet in één keer kunnen verzinkt, in kleine secties verzinken en
daarna samenstellen. om beschadigingen te voorkomen moet het thermisch verzinken zoveel mogelijk na het
lassen van de constructies geschieden.

02 Voor het verzinken plaatsvindt het staal stralen volgens SA 2,5. De aangebrachte zinklagen moeten minimaal de
volgende dikte hebben:
- plaatmateriaal met een dikte kleiner dan 5 mm, een dikte van 55?m
- alle overige materialen en plaatmateriaal met een dikte groter dan of gelijk aan 5 mm, een dikte van 85 ?m
De aangebrachte zinklaag op bevestigingsmiddelen met metrisch draad, e.e.a. volgens NPR 2691, moet in
afwijking van deze norm, 55 ?m bedragen. De draad moet na het verzinken gangbaar zijn.

03 Het stralen moet, indien mogelijk, zoveel mogelijk in de fabriek of constructiewerkplaats plaatsvinden. Dit laatste
in overleg met de directie bepalen.

04 Het thermisch verzinken en het bijwerken moeten zeer zorgvuldig geschieden.

05 Bij thermisch verzinkte bouten en moeren overmaatse- of ISO-passing toepassen.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES STAALCONSTRUCTIES

56 24 04 GARANTIE STAALCONSTRUCTIES

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van het door hem uitgevoerde conserveringswerk aan de stalen
onderdelen.
Deze garantie, als bedoeld in par. 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van 5 jaar. Deze garantie moet
overdraagbaar zijn naar een rechtsopvolger van de opdrachtgever.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering - Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 13 Informatie overdracht - Elementenverhardingen

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van

CROW-publicatie 324:
Ruimte: Geen beperkingen
Talud: Geen beperkingen
Verband: Beperkingen t.g.v. molgoten en aansluitingen
Materialen: Hergebruik oude betontegels

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten: is mogelijk binnen het werkterrein in overleg met de directie.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.
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Behoort bij: 16HB0529-BE-DO

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 16HB0529-BE-DO
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement ARW 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de
bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 16HB0529-BE-DO

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

111 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1111 Opbreken opsluitbanden

111110 Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm. m 15,00A
111120 Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm. m 220,00A
111130 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm. m 20,00A
111140 Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm. m 5,00A

1112 Opbreken trottoirbanden

111210 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 325,00A
111220 Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 10,00A

1113 Opbreken RWS banden

111310 Opbreken RWS banden 100/200 x 250 mm. m 15,00A

1114 Opbreken inritbanden

111410 Opbreken inritbanden 450 x 500 mm. m 8,00A
111420 Opbreken inritbanden 650 x 500 x 200 mm. m 8,00A

1115 Opbreken overige opsluitingen

111510 Opbreken stootbanden 150 x 400 x 1000 mm. m 26,00A
111520 Opbreken pallisadepalen 200 x 200 mm. m 15,00A
111530 Opbreken betonsloof 120 x 400 mm. m 30,00A
111540 Opbreken jumboblokken 900 x 450 x 500 mm. st 2,00A
111550 Opbreken kantopsluiting BSS DF 80 mm. m 40,00A

112 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1121 Opbreken betontegels

112110 Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs. m2 15,00A
112120 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. m2 510,00A

1122 Opbreken betonstraatstenen

112210 Opbreken BSS KF 80 mm geel, punaise. m2 165,00A
112220 Opbreken BSS KF 80 mm zwart, punaise. m2 110,00A
112230 Opbreken BSS KF 80 mm wit, punaise. m2 55,00A
112240 Opbreken BSS KF 80 mm grijs, inritten. m2 25,00A
112250 Opbreken BSS KF 80 mm rood, parkeervakken. m2 55,00A
112260 Opbreken BSS KF 80 mm, drempel. m2 55,00A
112270 Opbreken BSS KF 80 mm geel, middengeleider. m2 5,00A
112280 Opbreken BSS 120 x 120 mm grijs, plein. m2 115,00A

1123 Opbreken straatbakstenen

112310 Opbreken SBS KF 80 mm geel, plein. m2 515,00A
112320 Opbreken SBS DF 80 mm geel, parkeerterrein. m2 40,00A
112330 Opbreken SBS WF 80 mm geel, plein. m2 10,00A

1124 Opbreken overige stenen

112410 Opbreken natuursteenkeien, punaise en stroken. m2 75,00A

1125 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

112510 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels. m2 525,00A
112520 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS. m2 585,00A
112530 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS. m2 565,00A
112540 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, keien. m2 75,00A

113 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

1131 Verwijderen markeringen

113110 Volledig verwijderen lengtemarkering, wit. m2 11,00A
113120 Volledig verwijderen figuraties, wit. m2 7,00A

1132 Zagen asfaltverharding
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113210 Zagen van asfaltverharding, ld = 180 mm. m 81,00A

1133 Opbreken van asfaltverhardingen

113330 Opbreken kant-/goottegels. m 265,00A
113370 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 795,00A
113380 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 30,00A
113390 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 0,70A
113400 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting. m2 140,00A
113410 Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. ton 326,00A

114 OPBREKEN FUNDERINGEN

114010 Verwijderen funderingslaag, ld= 350 mm, lava. m2 480,00A
114020 Verwijderen funderingslaag, ld= 350 mm, slakken. m2 313,00A
114030 Verwijderen funderingslaag, ld= 400 mm, slak/zand. m2 565,00A

115 OPBREKEN TERREININRICHTING

1151 Opbreken afzetpalen

115110 Verwijderen afzetpaal, kunststof. st 20,00A
115120 Verwijderen afzetpaal, paal. st 4,00A

1152 Opbreken bebording

115210 Verwijderen verkeersborden, aan lichtmast. st 1,00A
115220 Verwijderen verkeersborden, aan verkeersbordpaal. st 20,00A
115230 Verwijderen verkeersborden, aan verkeersbordpaal. st 10,00A
115240 Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00A

1153 Opbreken straatmeubilair

115310 Verwijderen vlaggenmasten. st 3,00A
115320 Verwijderen afvalbak, staal. st 1,00A
115330 Verwijderen zitbank, hout/beton. st 1,00A

116 OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN

1161 Verwijderen bomen

116110 Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,20 m. st 3,00A
116120 Verwijderen bomen, stamdiameter van 0,20 - 0,30 m. st 1,00A

117 OPBREKEN LEIDINGWERK

1171 Opbreken kolken en putten

117110 Verwijderen straatkolk, beton/gietijzer. st 10,00A
117120 Verwijderen trottoirkolk, beton/gietijzer. st 17,00A
117130 Verwijderen putrand met deksel. st 5,00A
117140 Verwijderen inspectieput van beton. st 4,00A
117150 Verwijderen inspectieput van beton. st 1,00A

1172 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

117210 Verwijderen PVC buis 125 mm, kolk- en huisaansl. m 200,00V

1173 Opbreken hoofdriool

117310 Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 250 mm. m 75,00A
117320 Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 400 mm. m 55,00A

1174 Bijkomende werkzaamheden riolering

117410 Reinigen inspectieputten van beton. st 4,00A
117420 Reinigen inspectieputten van metselwerk. st 1,00A
117430 Reinigen kolken. st 27,00A
117440 Riolering reinigen onder hoge druk, 250 mm. m 75,00A
117450 Riolering reinigen onder hoge druk, 400 mm. m 55,00A
117460 Rioolslib vervoeren. ton 6,00V

118 OPBREKEN DIVERSEN

118010 Opbreken inlaatduiker. m 23,00A
118020 Opbreken betonduiker. m 55,00A

12 SLOOP
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120010 Sloop gebouwen, verhardingen, groen, terreininv. EUR N
120020 Opstellen sloopveiligheidsplan. EUR N
120030 Verwijderen palen. EUR N
120040 Bijkomende asbestsanering compleet. EUR N

13 TANKSANERING

130010 Saneren van brandstoftanks. st 8,00A

2 GRONDWERKZAAMHEDEN EN GRONDKERINGEN

21 OPSCHONEN WATERGANG

210010 Opstellen werkplan baggeren. EUR N
210020 Grond verwerken in tijdelijke dam. m3 100,00A
210030 Lev . en aanbrengen duiker (tijdelijk verlengen). m 30,00A
210040 Verwijderen tijdelijke duiker. m 30,00A
210050 Opschonen watergang. m 120,00A
210060 Vervoeren baggerspecie. m3 328,00V
210070 Grond ontgraven uit tijdelijke dam. m3 100,00A
210080 Aanbrengen open bemaling. EUR N
210090 Instandhouden open bemaling. EUR N
210100 Verwijderen open bemaling. EUR N

22 BODEMSANERING

221 GROND ONTGRAVEN

221110 Grond ontgraven uit terrein, zware metalen. m3 1.345,00V
221120 Grond ontgraven uit slootbodem, zware metalen. m3 375,00V
221130 Grond ontgraven uit bodem haven, zware metalen. m3 1.600,00V
221140 Grond ontgraven uit wegcunet, zware metalen. m3 860,00V
221150 Grond ontgraven uit terrein, MO > I-waarde. m3 1.150,00V

222 GROND VERVOEREN

222010 Grond afvoeren, zware metalen. m3 2.861,00V
222020 Grond afvoeren, minerale olie. m3 1.150,00V
222030 Grond vervoeren, binnen werkterrein. m3 733,00V
222040 Grond vervoeren, binnen werkterrein. m3 1.201,00V

223 GROND VERWERKEN

223010 Grond verwerken in bodem haven. m3 733,00V
223020 Grond verwerken in onderlaag bodemsanering. m3 1.201,00V
223030 Zand verwerken, aanvulling sanering. m3 980,00V
223040 Klei verwerken, bodem haven. m3 750,00A

224 GROND LEVEREN

224010 Leveren zand. m3 1.225,00V
224020 Leveren klei. m3 1.125,00A

225 MAATREGELEN GRONDWATER

225010 Opstellen bemalingsplan. EUR N
225020 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
225030 Instandhouden bronbemaling. EUR N
225040 Verwijderen bronbemaling. EUR N
225050 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 200,00V

226 VERONTREINIGINGSASPECTEN

226010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog. EUR N

23 VOORBELASTING

231 GROND VERWERKEN

231010 Zand verwerken in voorbelasting wegen. m3 2.740,00V
231020 Zand verwerken in voorbelasting terrein. m3 5.700,00V
231030 Zand verwerken in voorbelasting sloot. m3 980,00V
231040 Leveren zand voor zandbed. m3 3.425,00V
231050 Leveren zand voor ophoging. m3 8.350,00V

232 DRAINAGE TBV VOORBELASTING

232010 Lev. en aanbr. kunststofdrains verticale drainage. m 63.000,00A
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232020 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 500,00V
232030 Lev. en aanbr. drainputten. st 3,00V
232040 Lev. en aanbr. PVC-buis 125 mm, afvoer drainage. m 100,00V

233 GROND ONTGRAVEN

233010 Grond ontgraven ophoging voorbelasting terrein. m3 1.025,00V
233020 Grond ontgraven ophoging voorbelasting wegen. m3 2.160,00V

234 GROND VERVOEREN

234010 Zand vervoeren. m3 897,00V
234020 Zand afvoeren. m3 388,00V
234030 Zand vervoeren. m3 1.900,00V
234040 Zand verwerken in haven. m3 1.900,00V
234050 Zand laden en vervoeren. m3 1.900,00V

235 ZAKBAKENS

235010 Lev. en plaatsen zakbakens. st 20,00A
235020 Lev. en plaatsen automatische zakbaken. st 2,00A
235030 Lev. en verlengen zakbakenbuizen. m 24,00A
235040 Verwijderen zakbaken. st 22,00A
235050 Lev. en aanbrengen waterspanningsmeters. st 4,00A
235060 Lev. en aanbrengen peilbuizen. st 4,00A
235070 Metingen zakbakens, verwerken gegevens. dag 180,00A

24 GRONDWERK BESTAANDE VERHARDINGEN

241 GROND ONTGRAVEN

241010 Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00A
241020 Grond ontgraven uit cunet. m3 60,00A

242 GROND VERWERKEN, AFVOEREN

242010 Grond afvoeren, PAK. m3 90,00A
242020 Zand verwerken in cunet Stapenseastraat. m3 88,00V
242030 Zand verwerken in ophoging Grietpolderweg. m3 960,00V
242040 Grond verwerken in taluds Groetpolderweg. m3 65,00V
242050 Grond verwerken in taluds beschoeiing. m3 13,00V
242060 Zand verwerken in cunet trottoir. m3 60,00V
242070 Zand verwerken in cunet voetpad. m3 6,00V

243 GROND LEVEREN

243010 Leveren zand. m3 1.393,00V
243020 Leveren grond. m3 94,00V

25 GRONDWERK BEPLANTINGEN

251 GROND ONTGRAVEN, VERWERKEN

251010 Zand ontgraven uit plantvak. m3 153,00A
251020 Grond verwerken in plantvak. m3 153,00A

254 GROND LEVEREN

254010 Leveren teelaarde. m3 184,00A

26 GRONDWERK SIFON

261 GROND ONTGRAVEN

261010 Grond ontgraven uit sleuf. m3 610,00A

262 GROND VERVOEREN

262010 Grond afvoeren, uit sleuf. m3 448,00A

263 GROND VERWERKEN

263010 Zand verwerken in sleuf. m3 315,00A
263020 Klei verwerken in sleuf. m3 90,00A
263030 Grond verwerken in sleuf. m3 162,00A

264 GROND LEVEREN
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264010 Leveren zand. m3 395,00A
264020 Leveren klei. m3 135,00A

265 TIJDELIJKE DAMWAND SIFON

265010 Lev. en aanbrengen stalen damwand. m 24,00A
265020 Instandhouden stalen damwand. EUR N
265030 Verwijderen stalen damwand. m 24,00A
265040 Opstellen damwandberekening. EUR N

266 BEMALING SIFON

2661 Bronbemaling

266110 Opstellen bemalingsplan. EUR N
266120 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 60,00A
266130 Lev. en aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00A
266140 Nemen monster uit grondwater. st 2,00A

267 AFDEKKING SIFONLEIDING

267010 Lev. en aanbr. betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 45,00A

27 GRONDWERK RIOLERING

271 GROND ONTGRAVEN

271010 Grond ontgraven uit rioolsleuf, Stapenseastraat. m3 806,00V
271020 Grond ontgraven uit rioolsleuf, oostzijde, boven. m3 357,00A
271030 Grond ontgraven uit rioolsleuf, oostzijde, onder. m3 239,00A
271040 Grond ontgraven uit rioolsleuf, westzijde, boven. m3 439,00V
271050 Grond ontgraven uit rioolsleuf, westzijde, onder. m3 190,00V

272 GROND VERWERKEN, AFVOEREN

272010 Grond afvoeren, PAK. m3 806,00V
272020 Grond afvoeren, zware metalen. m3 429,00V
272030 Zand verwerken aanvulling Stapenseastraat. m3 789,00V
272040 Zand verwerken rioolsleuf oostzijde, onder. m3 221,00V
272050 Zand verwerken rioolsleuf oostzijde, boven. m3 357,00A
272060 Zand verwerken rioolsleuf westzijde, onder. m3 129,00A
272070 Zand verwerken rioolsleuf westzijde, boven. m3 447,00V

28 BESCHOEIING EN DAMWAND

280010 Lev. en aanbr. beschoeiingselementen, hout. m 40,00A
280020 Lev. en aanbr. beschoeiingselementen, hout. m 38,00A
280030 Lev. en aanbr. damplanken, hout. m 35,00A
280040 Lev. en aanbr. damplanken, hout. m 3,00A
280050 Lev. en aanbr. damplanken, hout. m 12,00A
280060 Lev. en aanbr. gordingen, hout. m 35,00A
280070 Lev. en aanbr. gordingen, hout. m 3,00A
280080 Lev. en aanbr. gordingen, hout. m 12,00A
280090 Lev. en aanbr. verankering, schroefanker damwand. st 9,00A
280100 Lev. en aanbr. leuning van hout. m 26,00A
280110 Opstellen damwandberekening. EUR N

3 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

31 LEIDINGWERK

311 HOOFDRIOLERING

3111 Vuilwater riolering

311110 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 250 mm, VWA. m 115,00A
311120 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 250 mm. st 23,00A
311130 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 400 mm, VWA. m 130,00A
311140 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 400 mm. st 26,00A
311150 Lev. en aanbr. PE-hulpstuk, eindkap Ø 400 mm. st 2,00A

3112 Hemelwater riolering

311210 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 315 mm, HWA. m 84,00A
311220 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 315 mm, HWA. m 62,00A
311230 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 315 mm. st 29,00A
311240 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 400 mm, HWA. m 136,00A
311250 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 400 mm, HWA. m 70,00A
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311260 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 400 mm. st 41,00A
311270 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 250 mm, HWA. m 6,00A
311280 Lev. en aanbr. PE-hulpstuk, eindkap Ø 400 mm. st 2,00A
311290 Lev. en aanbr. PE-hulpstuk, kap Ø 315 mm, HWA. st 2,00A

312 PUTTEN EN KOLKEN

3121 Putten en putranden

312110 Lev. en aanbr. kunststof inspectieput 800 mm, VWA. st 9,00A
312120 Lev. en aanbr. kunststof inspectieput 800 mm, HWA. st 10,00A
312130 Lev. en aanbr. inspectieput van beton, HWA. st 2,00A
312140 Lev. en aanbr. putrand met deksel, VWA. st 9,00A
312150 Lev. en aanbr. putrand met deksel, HWA. st 12,00A
312160 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00A

3122 Uitstroombak

312210 Lev. en aanbr. uitstroombak, HWA. st 1,00A

3123 Kolken

312310 Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer. st 41,00A
312320 Lev. en aanbr. trottoirkolk, kunststof/gietijzer. st 15,00A
312330 Lev. en aanbr. tegelpadkolk, kunststof/gietijzer. st 4,00A

313 KOLKAANSLUITINGEN

3131 Inlaten en opzetters kolkaansluiting

313110 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 315-125. st 15,00A
313120 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 400-125. st 13,00A
313130 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, betoninlaat 500-125. st 2,00A
313140 Lev. en aanbr. PE-buis, standpijp Ø 125 mm. m 30,00A
313150 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 125 mm. st 6,00A
313160 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88º. st 24,00A
313170 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88º. st 6,00A

3132 Kolkaansluitingen

313210 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 125 mm, kolkleiding. m 180,00A
313220 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 125 mm. st 45,00A
313230 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm. st 105,00A
313240 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 125 mm. st 6,00A

314 HUISAANSLUITINGEN VWA

3141 Inlaten en opzetters VWA

314110 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 250-125. st 14,00A
314120 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 400-125. st 4,00A
314130 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 500-125. st 4,00A
314140 Lev. en aanbr. PE-buis, standpijp Ø 125 mm. m 22,00A
314160 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88º. st 22,00A
314180 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø 125 mm. st 22,00A

3142 aansluitingen VWA

314210 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 125 mm, VWA huisaansl.. m 160,00A
314220 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 125 mm. st 35,00A
314230 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm. st 14,00A
314240 Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, VWA. st 22,00A
314250 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø 125 mm. st 22,00A

315 HUISAANSLUITINGEN HWA

3151 Inlaten en opzetters HWA

315110 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 315-125. st 6,00A
315120 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 400-125. st 8,00A
315130 Lev. en aanbr. PE-buis, standpijp Ø 125 mm. m 14,00A
315150 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 45º. st 20,00A
315160 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88º. st 14,00A
315170 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø 125 mm. st 14,00A

3153 aansluitingen HWA

315310 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 125 mm, HWA huisaansl.. m 105,00A
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315320 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, mof Ø 125 mm. st 21,00A
315330 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm. st 14,00A
315340 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontst.stuk Ø 125 mm. st 14,00A
315360 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, combikap Ø 125 mm. st 14,00A

316 AFKOPPELING HWA OP BOEZEM

316110 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 125 mm, HWA. m 100,00A
316120 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 160 mm, HWA. m 55,00A
316130 Lev. en aanbr. PE-buis Ø 250 mm, HWA. m 6,00A
316140 Lev. en aanbr. PE-hulpstuk, kap Ø 160 mm, HWA. st 2,00A
316150 Lev. en aanbr. kunststof inspectieput 600 mm, HWA. st 1,00A
316160 Lev. en aanbr. putrand met deksel, HWA. st 1,00A
316170 Lev. en aanbr. PE-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm. st 16,00A
316180 Lev. en aanbr. PE-hulpstuk, T-stuk Ø 125-160 mm. st 12,00A
316190 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontst.stuk Ø 125 mm. st 12,00A

317 DRAINAGE

317010 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 420,00A
317020 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 160,00A
317030 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 12,00A
317040 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 18,00A
317050 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 130,00A
317060 Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage. m 30,00V
317070 Lev. en aanbr. drainputten. st 24,00A
317080 Lev. en aanbr. putrand met deksel, drain. st 24,00A

318 BEMALING

3181 Bemalingsplan

318110 Opstellen bemalingsplan conform Standaard RAW. EUR N

3182 Bronbemaling

318210 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 350,00A
318220 Lev. en aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00A
318230 Nemen monster uit grondwater. st 4,00A

3183 Reiniging en inspectie

318310 Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 115,00A
318320 Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 130,00A
318330 Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 352,00A
318340 Rioolslib vervoeren. ton 10,00A
318350 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PE. m 245,00A
318360 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PE. m 352,00A

319 AANSLUITINGEN, DOORVOEREN

319010 Maken aansluiting op rioolput 2O341, gemengd. st 1,00A
319020 Maken aansluiting op rioolput, VWA. st 1,00A
319030 Maken aansluiting op rioolput V07, VWA. st 1,00A
319040 Maken aansluiting op rioolput V05, VWA. st 1,00A
319050 Maken doorvoer in damwand t.b.v. drainage. st 1,00A
319060 Maken doorvoer in beschoeiing t.b.v. drainage. st 1,00A
319070 Maken doorvoer in damwand t.b.v. drainage. st 1,00A
319080 Maken doorvoer in damwand t.b.v. kolkleiding. st 3,00A
319090 Maken doorvoer in damwand t.b.v. rioolleiding. st 1,00A
319100 Maken doorvoer in damwand t.b.v. rioolleiding. st 1,00A

320 AANSLUITINGEN, DOORVOEREN

320010 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N
320020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

33 INLAATDUIKER

330010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00A
330020 Aanvullen sleuf. m 20,00A
330030 Lev. en aanbr. inlaatduiker van PE-buis 200 mm. m 20,00A
330040 Lev. en aanbr. spindelafsluiter inlaatduiker. st 1,00A
330050 Lev. en aanbr. stortebed inlaatduiker. st 1,00A

4 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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411210 Afwerken zandbed. m2 3.840,00A
411220 Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding. m2 720,00A
411230 Lev. en aanbr. ongebonden wegfund., menggranulaat. m2 3.840,00A

4113 Straatlagen

411310 Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm. m2 3.970,00A

4114 Tijdelijke bouwweg

411410 Onderhoud tijdelijke bouwweg. keer 10,00V
411420 Herprofileren tijdelijke bouwweg. m2 750,00A

412 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

4121 Aanbrengen opsluitbanden

412110 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs. st 378,00A
412120 Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm, grijs. st 17,00A
412130 Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs. st 39,00A
412140 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs. m 422,00A
412150 Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm, grijs. st 67,00A
412160 Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs. st 120,00A
412170 Leveren gebogen opsluitband 150 x 250 mm, grijs. st 13,00A
412180 Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, grijs. st 9,00A
412190 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs. m 137,00A
412200 Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm. st 19,00A

4123 Aanbrengen trottoirbanden

412310 Lev. rechte trott.band 130/150 x 250 mm, grijs. st 362,00A
412320 Lev. gebogen trott.band 130/150 x 250 mm, grijs. st 92,00A
412330 Lev. hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, grijs. st 9,00A
412340 Lev. hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, grijs. st 3,00A
412350 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs. m 444,00A
412360 Lev. en aanbr. trottoirb 130/150 x 200 mm, grijs. m 12,00A
412370 Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm. st 47,00A

4124 Aanbrengen inritbanden

412410 Leveren inritbanden 650 x 500 x 200 mm, grijs. m 14,50A
412420 Aanbrengen inritbanden 650 x 500 x 200 mm, grijs. m 14,50A

4125 Aanbrengen RWS-banden

412510 Lev. rechte RWS-band 110/220 x 160 mm, wit. st 8,00A
412520 Lev. gebogen RWS-band 110/220 x 160 mm, wit. st 6,00A
412530 Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 160 mm, wit. m 12,00A
412540 Pasmaken van betonbanden, 110/220 x 160 mm. st 4,00A

4126 Aanbrengen stootbanden

412610 Lev. en aanbr. stootband 150 x 400 x 1000 mm. st 17,00A

4127 Aanbrengen traptreden

412710 Lev. en aanbr. traptreden 600 x 160 x 1000 mm. st 142,00A

413 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

4131 Aanbrengen betontegels

413110 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. st 6.385,00A
413120 Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs. st 488,00A
413130 Aanbr. betontegels 150/300 x 300 x 45 mm, grijs. m2 151,00A
413140 Aanbr. betontegels 150/300 x 300 x 45 mm, grijs. m2 302,00A
413150 Aanbr. betontegels 150/300 x 300 x 45 mm, grijs. m2 22,00A
413160 Aanbr. betontegels 150/300 x 300 x 45 mm, grijs. m2 133,00A
413170 Lev. en aanbr. tegels 150/300 x 300 x 60 mm grijs. m2 13,00A
413180 Lev. en aanbr. tegels 400 x 600 x 60 mm grijs. m2 8,00A
413190 Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 60 mm. st 8,00V
413200 Lev. en aanbr. markeringtegel 150 x 300 x 45 mm. st 12,00V

4133 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat

413310 Aanbrengen BSS KF 80 mm geel, plateaus. m2 537,00A
413320 Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, parkeervakken. m2 63,00A
413330 Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, inritten. m2 29,00A
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413340 Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit/grijs, drempels. m2 144,00A
413350 Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, P-vak markering. m 9,00A
413360 Leveren BSS KF 80 mm, wit. st 1.240,00A
413370 Leveren BSS KF 80 mm, grijs. st 4.185,00A
413380 Leveren BSS KF 80 mm, zwart. st 5.200,00A
413390 Leveren BSS KF 80 mm, geel. st 24.165,00A

4135 Aanbrengen straatbakstenen

413510 Aanbrengen straatbakstenen, KF, rijwegen. m2 969,00A
413520 Aanbrengen straatbakstenen, KF, parkeervakken. m2 160,00A
413530 Aanbrengen straatbakstenen, KF, parkeervakken. m2 236,00A
413540 Aanbrengen dwarsmarkering, KF, in bestrating. m 178,00A
413550 Aanbrengen dwarsmarkering, KF, in bestrating. m 40,00A
413560 Aanbrengen straatbakstenen, DF, voetgangersgebied. m2 974,00A
413570 Aanbrengen straatbakstenen, DF, parkeerterrein. m2 33,00A
413580 Aanbrengen SBS DF 90 mm, 4-strek molgoot. m 377,00A
413590 Leveren straatbakstenen, KF. st 75.790,00A
413600 Leveren straatbakstenen, KF. st 278,00A
413610 Leveren straatbakstenen, DF. st 75.525,00A

414 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

4141 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

414110 Afwerken zandbed. m2 500,00A
414120 Lev. en aanbr. ongebonden wegfund., menggranulaat. m2 500,00A

4142 ASFALTVERHARDING

414210 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.053,00V
414220 Lev. en aanbr. kleeflaag. m2 816,00V
414230 Lev. en aanbr. kleeflaag. m2 140,00V
414240 Lev. en aanbr. vloeistofdicht membraan, 1e laag. m2 82,00V
414250 Lev. en aanbr. vloeistofdicht membraan, 2e laag. m2 82,00V
414260 Lev. en aanbr. onderlaag AC 22 OL-B, d= 85 mm. ton 86,00V
414270 Lev. en aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B, d= 60 mm. ton 62,00V
414280 Lev. en aanbr. deklaag AC 11 DL-B, d= 35 mm ton 8,00V
414290 Lev. en aanbr. deklaag AC 11 DL-B, d= 35 mm ton 44,00V
414300 Lev. en aanbr. deklaag AC 11 DL-B, d= 35 mm ton 13,00V
414310 Zagen van asfaltverharding, ld = 170 mm. m 6,00A
414320 Zagen van bitumineuze verharding, schijnvoeg. m 11,00A
414330 Lev. en aanbr. kanttegels 150 x 300 x 60 mm. m 268,00A

4144 MARKERING

414410 Lev. en aanbr. doorgetr. lengtemarkering, 0,30 m. km 0,02A
414420 Lev. en aanbr. doorgetr. lengtemarkering, 0,15 m. km 0,02A
414430 Lev. en aanbr. overige markeringen. m2 7,50A

415 AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN

415110 Lev. en aanbr. verharding van beton, creteprint.. m2 6,00A

5 TERREININRICHTING EN GROEN

51 PALEN

510010 Lev. en aanbr. afzetpaal, kunststof. st 31,00A

52 VERKEERSBORDEN

520010 Aanbrengen verkeersborden. st 3,00A
520020 Aanbrengen verkeersborden. st 20,00A
520030 Lev. en aanbr. verkeersborden. st 4,00A
520040 Lev. en aanbr. verkeersborden. st 7,00A
520050 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 11,00A

53 MEUBILAIR

530010 Lev. en aanbr. fietssluis, Duofens. st 2,00A
530020 Lev. en aanbr. gietijzer boomrooster Mondriaan. st 6,00A
530030 Lev. en aanbr. ondergrondse afvalcontainer, 5 m3. st 1,00A
530040 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00A
530050 Lev. en aanbr. zitbank. st 1,00A
530060 Lev. en aanbr. afvalbak. st 1,00A

54 GROEN
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541 BOMEN

5411 Grondverbetering

541110 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 34,00A
541120 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 60,00A
541130 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 96,00A
541140 Vrijkomend zand afvoeren. m3 190,00A
541150 Lev. en aanbr. wortelweringsscherm (verticaal). m 30,00A

5412 Leveren bomen

541210 Leveren plantmateriaal, bomen. EUR N
541220 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 23,00A

5413 Planten bomen

541310 Maken plantgat. st 23,00A
541320 Planten van bomen. st 23,00A
541330 Lev. en aanbr. gietrand. st 23,00A
541340 Lev. en aanbr. boompalen en boombanden. st 46,00A

542 BEPLANTING EN HEESTER

5421 Grondverbetering vakbeplanting

542110 Egaliseren beplantingsvak. are 4,00A
542120 Verdichten grond beplantingsvak. m2 4,00A
542130 Frezen beplantingsvak. are 4,00A

5422 Leveren vakbeplanting

542210 Leveren plantmateriaal, vakbeplanting. EUR N
542220 Leveren plantmateriaal, heesters. EUR N
542230 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.787,00A

5423 Planten vakbeplanting

542310 Planten van sierplantsoen, vakbeplanting. st 1.773,00A
542320 Planten van sierplantsoen, solitaire heesters. st 14,00A

5424 Nazorg vakbeplanting

542410 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 1.528,00A
542420 Beregenen terreinen. keer 6,00A

543 HAGEN

5431 Grondverbetering hagen

543110 Grondverbeteren t.b.v. te planten haag. m 113,00A

5432 Leveren haagplantsoen

543210 Leveren plantmateriaal, haagplantsoen. EUR N
543220 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 507,00A

5433 Planten haagplantsoen

543310 Planten van haagplantsoen. st 507,00A

5434 Nazorg haagplantsoen

543410 Onkruidvrij maken haagvoet. m2 113,00A

544 GRAS

5441 Grondverbetering grasvegetatie

544110 Bemesten grasveld, startbemesting. are 3,00A

5442 Leveren zaadmengsel

544210 Leveren zaadmengsel, extensief gazon. kg 8,00A

5443 Zaaien grasvegetatie

544310 Zaaien gras, extensief gras. are 3,00A
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5444 Nazorg grasvegetatie

544410 Maaien berm. are 12,00A

6 KUNSTWERKEN

61 KADEMUUR

611 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

612 GRONDWERK

613 FUNDERINGEN

6130 STALEN DAMWAND

613010 Lev. en aanbrengen stalen damwand. m 180,00A
613020 Maken en samenstellen staalconstructies. st 1,00A

62 BETONCONSTRUCTIES KADEMUUR

621 WERKVLOER EN BEKISTING

621010 Lev. en aanbrengen werkvloer. m2 108,00A
621020 Toepassen bekisting deksloof. m2 180,00A
621030 Toepassen bekisting deksloof. m2 68,00A
621040 Lev. en aanbrengen verloren bekisting. m2 5,00A

622 BETONSTAAL

622010 Lev. en aanbr. betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 1.500,00V
622020 Lev. en aanbr. betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 4.100,00V

623 IN HET WERK TE STORTEN BETON

623010 Lev. en aanbrengen beton deksloof. m3 54,00A

624 AFWERKEN BETONOPPERVLAKKEN

624010 Nabehandelen betonoppervlakken. m2 350,00A

625 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

625010 Lev. en aanbrengen voegafdichting. st 13,00A
625020 Lev. en aanbrengen voegafdichting. st 2,00A
625030 Lev. en aanbrengen bolder. st 33,00A

63 VLONDER EN VINGERSTEIGERS

631 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

632 GRONDWERK

633 FUNDERINGEN

6330 HOUTEN PALEN

633010 Lev. en aanbrengen paal van hardhout. st 9,00A
633020 Lev. en aanbrengen paal van hardhout. st 39,00A
633030 Lev. en aanbrengen paal van hardhout. st 19,00A

634 HOUTCONSTRUCTIES

6341 VINGERSTEIGER

634110 Lev. en aanbrengen enkelvoudige ligger. m 18,20A
634120 Lev. en aanbrengen enkelvoudige ligger. m 174,20A
634130 Lev. en aanbrengen looppad. m 234,00A

6342 VLONDER

634210 Lev. en aanbrengen enkelvoudige ligger. m 18,40A
634220 Lev. en aanbrengen enkelvoudige ligger. m 33,50A
634230 Lev. en aanbrengen looppad. m 207,00A

635 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

635010 Lev. en aanbrengen kikker. st 52,00A
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64 VERKEERSBRUG

641 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

642 GRONDWERK

643 FUNDERINGEN

6431 STALEN DAMWAND

643110 Lev. en aanbrengen stalen damwand. m 20,80A
643120 Maken en samenstellen staalconstructies. st 2,00A

6432 BETONNEN HEIPALEN

643210 Heien betonnen paal. st 10,00A
643220 Heien betonnen paal. st 10,00A
643230 Verwijderen betonnen paalkop. st 20,00A

65 BETONCONSTRUCTIES VERKEERSBRUG

650 WERKVLOER EN BEKISTING

650010 Lev. en aanbrengen werkvloer. m2 75,00A
650020 Toepassen bekisting funderingsloof. m2 47,50A
650030 Toepassen bekisting funderingsloof. m2 62,75A
650040 Toepassen bekisting wand. m2 22,50A

651 BETONSTAAL

651010 Lev. en aanbr. betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 1.600,00V
651020 Lev. en aanbr. betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 2.350,00V
651030 Lev. en aanbr. betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 2.100,00V
651040 Lev. en aanbr. betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 1.500,00V
651050 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm. kg 508,00V

652 IN HET WERK TE STORTEN BETON

652010 Lev. en aanbrengen beton funderingsloof. m3 18,00A
652020 Lev. en aanbrengen beton funderingsloof. m3 41,00A
652030 Lev. en aanbrengen beton funderingsloof. m3 18,50A
652040 Lev. en aanbrengen betonwand. m3 2,50A

653 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

653010 Lev. en aanbrengen in te betonneren PE-buis. m 150,00A
653020 Lev. en aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 60,00A

654 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

654010 Lev. en aanbrengen stootplaten. st 12,00A
654020 Lev. en aanbrengen stootplaten. st 2,00A
654030 Lev. en aanbr. brugdek van prefab betonelementen. m2 85,00A

655 AANBRENGEN ANKERS IN VERHARD BETON

655010 Lev. en aanbrengen stekken in verhard beton. st 26,00A

656 AFWERKEN BETONOPPERVLAKKEN

656010 Nabehandelen betonoppervlakken. m2 215,00A
656020 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 200,00A
656030 Lev. en aanbrengen coating. m2 75,00A

657 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

657010 Lev. en aanbrengen laag zandcement. m2 25,00A

66 STAALCONSTRUCTIES VERKEERSBRUG

660010 Lev. en aanbrengen stalen leuning. m 40,60A

67 SIFON

671 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

671010 Startoverleg aanleg sifon. EUR N



RAW0685-113785 Bladnr. 15Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

672 GRONDWERK

673 FUNDERINGEN

6730 HOUTEN PALEN

673010 Lev. en aanbrengen paal van naaldhout. st 8,00A
673020 Lev. en aanbrengen paal van naaldhout. st 42,00A

674 HOUTCONSTRUCTIES

6740 KESP

674010 Lev. en aanbrengen enkelvoudige ligger. m 13,00A
674020 Lev. en aanbrengen enkelvoudige ligger. m 23,10A

675 LEIDINGEN

6750 SIFONBUIS

675010 Lev. en aanbrengen PE-buis. m 52,50A
675020 Maken en samenstellen staalconstructies. st 2,00A
675030 Sifonleiding door damwand voeren. st 2,00A

676 PUTTEN TBV SIFONLEIDING

676010 Lev. en aanbr. inspectieput van beton, sifon. st 2,00A

68 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

681010 Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
681020 Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
681030 Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
681040 Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
681050 Maken berekening en tekening betonconstructies. EUR N
681060 Maken berekening en tekening staalconstructies. EUR N
681070 Maken berekening en tekening betonputten sifon. EUR N

7 OPENBARE VERLICHTING

711 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7110 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen

711010 Opsporen kabels en leidingen. st 5,00A
711020 Uitvoeren en implem. graafmelding KLIC/Kadaster. EUR N

7111 Verwijderen lichtmasten

711110 Verw. lichtmast, lph 6,00 m. st 1,00A
711120 Verw. lichtmast, lph 4,00 m. st 2,00A

712 GROND- EN KABELWERK

7121 Grondwerk en sleufbedekking

712110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 536,00A

7122 Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen

712210 Lev. en aanbr. PVC ø110 mm incl. grondwerk. st 8,00A

7123 Leveren en aanbrengen kabels

712310 Lev. en aanbr. energiegrondkabel 4 x 6 mm2. m 542,00A
712320 Aansl. energiegrondk. op OV meetverdeelkast. st 2,00A
712330 In/uit aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 6 mm2. st 23,00A

713 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

7131 Plaatsen en aansluiten lichtmasten

713110 Aanbrengen verlichtingsobject lph 6,00 m. st 2,00A
713120 Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,00 m. st 19,00A

7132 Verplaatsen verlichtingsobjecten

713210 Verplaatsen verlichtingsobject. st 8,00A



RAW0685-113785Bladnr. 16 Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

7133 Schakel- en verdeelinrichtingen

713310 Plaatsen OV meetverdeelkast. st 1,00A

7134 Aanbrengen aarding

713410 Maken aardelektrode. m 75,00A
713420 Leveren aardelektrode. m 75,00A

714 LEVERANTIES

7141 Leveren verlichtingsobjecten

714110 Leveren lichtmast lph 4,00 m paaltop. st 20,00A

7142 Leveren armaturen

714210 Leveren armatuur Lightronics Prunus/C7/1050/WW. st 6,00A
714220 Leveren armatuur Lightronics Prunus/C8/1050/WW. st 14,00A

7143 Leveren schakel- en verdeelinrichting

714310 Leveren OV-meetverdeelkast 4RI-3FN-KB. st 1,00A

715 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

715010 Lev. en aanbrengen objectnummer lichtmast. st 19,00A

716 WERK VAN ALGEMENE AARD

7161 Testen installatie

716110 Testen laagspannings- en aansluitkabels. EUR N
716120 Testen OVL-installatie. EUR N

7162 Meetrapporten en revisietekeningen

716210 Maken meetrapporten. EUR N
716220 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

7163 Coördinatieverplichting

716310 Coördinatiewerkz. aansluiten lichtmasten. EUR N
716320 Werkzaamheden lichtmasten Bovenweg. EUR N

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

801 AFZETTINGEN EN OMLEIDINGEN

801010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
801020 Toepassen bouwhekken t.b.v. afscherming. EUR N
801030 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
801040 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

802 BEREIKBAARHEID

802010 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
802020 Toepassen rijplaten. EUR N

803 UITZETWERKZAAMHEDEN

803010 Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR N

804 ALGEMEEN

8041 Algemeen tijdschema

804110 Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR N
804120 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
804130 Opstellen faseringsplan. EUR N
804140 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan. EUR N

8042 Straatwerkplan

804210 Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N

8043 Informatievoorziening



RAW0685-113785 Bladnr. 17Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

804310 Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden. EUR N

8044 Bijkomende werkzaamheden

804410 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. EUR N
804420 Coördinatieverplichting aannemer. EUR N
804430 Opstellen opleverdossier. EUR N
804440 Voorkomen hinder stuivend zand. EUR N

805 PROEFSLEUVEN, VOOROPNAME

805010 Graven proefsleuf. st 20,00A
805020 Maken vooropname naastgelegen panden. EUR N
805030 Maken na-opname naastgelegen panden. EUR N

806 TIJDELIJK OPSLAGDEPOT

806010 Aanbr. instandh. en verw. tijdelijk depot. EUR N

86 REVISIETEKENINGEN EN COORDINATIEVERPLICHTING

861010 Maken revisietekeningen. EUR N
861020 Coördinatiewerkzaamheden met derden. EUR N

SUBTOTAAL



RAW0685-113785Bladnr. 18 Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf bv
Besteknr. 16HB0529-WBO d.d. 15-04-2019, werkbestek met 3 nota's en accordering.
Project: Bouw- en woonrijp maken Dorpshart Leimuiden

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein. EUR ............,..
910060 Aan- en afvoer materieel. EUR ............,..
910070 Opstellen V&G-plan uitvoerin EUR ............,..
910080 V&G-coördinatie. EUR ............,..
910090 Afsluitkosten premies/verzek EUR ............,..
910100 Opstellen kwaliteitsplan. EUR ............,..
910110 Plan vrijgekomen materialen. EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


